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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 
TOMADA DE PREÇOS Nº 

 

01- DAS PARTES 
 

    1.1-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA 
São Pedro da Cipa-MT, Inscrita C.N.P.J sob o nº 37.464.948/0001
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
Cédula de Identidade nº11477806 
São Pedro da Cipa-MT, doravante denominado, simplesmente, 

       
1.2- S A LIMA CONSTRUCOES LTDA
S/N; Qda 09, Lote 12, São José Cuiabá
FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA
Nº.038.285.521-37; denominada simplesmente
 
02- DO SUPORTE LEGAL 
 
2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei Complementar n.º 123/2006 
e Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 
execução indireta sob o regime de
e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na 
homologação do Prefeito no dito certame, datada de 
 
03- DO OBJETO 
 
3.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Particular a 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO LAMA ASFALTICA E 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTIVAL”, 
Orçamentária Padrão, cronograma físico
Licitatório TOMADA DE PREÇO N.°
 
3.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a 
instruções e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas 
Engenharia desta PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
cumprimento dos serviços ora contratados.

04- DO REGIME DE EXECUÇÃO
 
4.1- A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, 
N.°006/2016, do tipo MENOR 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 025/201
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016 

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADOMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA 
MT E, DE OUTRO, A     EMPRESA 
0, S. 
LIMA CONSTRUCOES LTDA
“CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES.”

SÃO PEDRO DA CIPA - MT, com sede à São Pedro da Cipa
Inscrita C.N.P.J sob o nº 37.464.948/0001-08, doravante, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALEXANDRE RUSSI,brasileiro, casado, portador da 
477806 - SSP/MT e do CPF nº866.680.641-91, residente e domiciliado em 

, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE

S A LIMA CONSTRUCOES LTDA-EPP, CNPJ; 13.908.247/0001-52; endereço: Rua DOIS, 
José Cuiabá-MT, CEP: 78.080-540, neste ato representado pelo senhor 

FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA, portador do RG Nº2211816 SSP/MT, e do CPF 
denominada simplesmente CONTRATADA. 

Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei Complementar n.º 123/2006 

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016 do tipo MENOR VALO
execução indireta sob o regime de EMPREITADA GLOBAL, Processo Administrativo n.º 
e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na 

ito no dito certame, datada de 31/08/2016. 

se obriga pelo presente Instrumento Particular a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO LAMA ASFALTICA E 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTIVAL”, em conformidade como Projetos
Orçamentária Padrão, cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo, constantes do Processo 

TOMADA DE PREÇO N.°006/2016; 

Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas e orientações do Setor de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
cumprimento dos serviços ora contratados. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

conformidade com os termos da Licitação, TOMADA DE PREÇO 
MENOR VALOR GLOBAL EMPREITADA , de execução indireta sob o 
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2016 

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
SÃO PEDRO DA CIPA - 

MT E, DE OUTRO, A     EMPRESA                           
A.                           

LIMA CONSTRUCOES LTDA-EPP, NAS 
“CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES.” 

 

São Pedro da Cipa,  nesta cidade de 
08, doravante, neste ato 

,brasileiro, casado, portador da 
91, residente e domiciliado em 

CONTRATANTE; 

52; endereço: Rua DOIS, 
neste ato representado pelo senhor 

, portador do RG Nº2211816 SSP/MT, e do CPF 

Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei Complementar n.º 123/2006 

VALOR GLOBAL de 
, Processo Administrativo n.º 025/2016 

e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO LAMA ASFALTICA E 

como Projetos Planilha 
financeiro e Memorial Descritivo, constantes do Processo 

CONTRATADA obedecer às 
e orientações do Setor de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, para o fiel 

TOMADA DE PREÇO 
de execução indireta sob o 
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regime de EMPREITADA GLOBAL
Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL
 
5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e 
Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de 
Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
n.º 025/2016 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
06- DO VALOR 
 
6.1- O MENOR VALOR GLOBAL EMPREITA
corresponde ao valor R$ 464.787,07 (quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e 
sete reais e sete centavos). 
 
07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correr
da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Transporte:
 
01.09.03.15.451.0006.1111 – Execução de Restauração de Pavimento Asfaltico 
4.4.90.51 00 – Obras e Instalações

 
7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à mesma 
conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 
CONTRATANTE. 
 
08- PRAZO 
 
8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto d
com início da ordem de serviço
Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores;
 
8.2- O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da 
respectiva Ordem de Serviço; 
 
8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação 
mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurad
financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
 
 a) Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração;

 
 b) Superveniência de fato excepci
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
 
c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse 
da Administração; 
 
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;
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GLOBAL, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, alínea "e" da 

DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e 
Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa-MT, em 31/08/
Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2016, Processo Administrativo 

e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

VALOR GLOBAL EMPREITADA, para a execução da obra objeto deste Contrato 
R$ 464.787,07 (quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária 
da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Transporte: 

Execução de Restauração de Pavimento Asfaltico 
Obras e Instalações 

Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à mesma 
conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 

O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 
da ordem de serviço, podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo 

Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores;

ício da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação 
mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico
financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração;

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse 

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
CNPJ: 37.464.948/0001.08 

, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, alínea "e" da 

O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e 
8/2016, concernente à 

, Processo Administrativo 
e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.  

para a execução da obra objeto deste Contrato 
R$ 464.787,07 (quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e 

ão à conta da seguinte Dotação Orçamentária 

Execução de Restauração de Pavimento Asfaltico  

Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à mesma 
conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 

este Contrato, será de até 60 (sessenta) dias, 
, podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo 

Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores; 

ício da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação 
a à manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração; 

onal ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere 

Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse 

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei; 
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e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 
em documento contemporâneo à sua ocorrência;
 
f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
 
09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da
 
9.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de 
emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE S
atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 
pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento 
definitivo serão condicionados à demonstração de regulari
antes descritos e funcionários. 
 
10- DO REAJUSTAMENTO 
 
10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante 
a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelec
matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato e se houver desequilíbrio econômico 
financeiro do contrato devidamente justificado;
 
10.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só p
acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo 
Governo Federal. 

 
11- DAS PENALIDADES 
 
11.1- Pelo INADIMPLEMENTO TOTAL
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do 
defesa: 
 

11.1.1- Advertência; 
 
11.1.2- Multas; 
 
11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 12 (doze
 
11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto 
perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a CONTRATANTE

 
12- MULTAS 
 
12.1- Ressalvados os casos fortui
situações que o CONTRATANTE
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Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 
em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

aso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE através de conta bancária;

Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de 
emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS e medições devidamente 
atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 
pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento 
definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da CONTRATADA

Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante 
a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à 
matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato e se houver desequilíbrio econômico 
financeiro do contrato devidamente justificado; 

No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, se existir 
acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo 

INADIMPLEMENTO TOTAL ou PARCIAL do presente Contrato, ficará a 
sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto 
perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

CONTRATANTE. 

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda 
CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:
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Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

aso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

através de conta bancária; 

Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de 
ERVIÇOS e medições devidamente 

atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 
pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento 

CONTRATADA perante os órgãos 

Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante 
idos pela legislação vigente e atinente à 

matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato e se houver desequilíbrio econômico – 

oderá haver reajuste, se existir 
acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo 

do presente Contrato, ficará a 
CONTRATANTE, garantida a prévia 

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto 
perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

tos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda  
incorrerá nas seguintes multas: 
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a) Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   
atualizado do contrato; 

 
b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

 
b.1) – Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma; 

   
b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 
manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo;

 
12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
 

12.2.1- A CONTRATADA
da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;
 
12.2.2- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 8.666/93.

 
13- DA RESCISÃO 
 
13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;
 
13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

 
a)Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para o CONTRATANTE
 
b)Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
 
c)Judicial - nos termos da Legislação Processual.

14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
 
14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei 
Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo 
contratual e, em especial nos casos abaixo: 
 
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE
 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao seus 
objetivos; 

 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites pe

14.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato; 
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Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   

Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato: 

Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma; 

Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 
manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo; 

As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação 
da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) 
nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 8.666/93.

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94; 

A rescisão do presente Contrato poderá ser: 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 
CONTRATANTE; 

por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerado nos 
Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

nos termos da Legislação Processual. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei 
Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo 
contratual e, em especial nos casos abaixo:  

CONTRATANTE: 

Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao seus 

Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 8.666/93;

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
CNPJ: 37.464.948/0001.08 

Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   

Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma;  

Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 

As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas: 

terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação 
da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município; 

Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) 
nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei Federal 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

casos enumerado nos 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei 
Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo 

Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao seus 

Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
rmitidos pela Lei Federal n.° 8.666/93; 

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
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14.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes par
14.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico
termos preceituados pelo § 6° do Ar

 
14.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão 
de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr 
lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes,
artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93.
 
15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
15.1- O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas 
avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA
 

a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;
 
 b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do c
incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;
 
c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua cul
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

 
15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou 
extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do 
Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora 
contratado; 
 
15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas
comerciais, resultantes da execução deste Contrato;
 
15.4- A CONTRATADA responsabiliza
serviços objeto deste Contrato; 
 
15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com 
Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de 
Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização 
 
15.6- Para assinar o contrato, deverá a 
cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei 
Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua valida
decair o direito à contratação. 
 
16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
 
16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste 
Instrumento; 
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Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos 

termos preceituados pelo § 6° do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão 
de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr 
lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no 
artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas 
CONTRATADA: 

Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou 
peitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do 

Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora 

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos 

fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com 
Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de 
Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização 

Para assinar o contrato, deverá a CONTRATADA prestar caução de garantia de 3% (três por 
cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei 
Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste 
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Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 

a mais ou menos, conforme o caso; 
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a 

financeiro inicial, nos 

As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão 
de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr 

conforme disposição legal contida no 

O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas 

Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição; 

é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
ontrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual; 

é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
pa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou 
peitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do 

Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora 

, previdenciário, fiscais e 

se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos 

fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com 
Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de 
Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo; 

prestar caução de garantia de 3% (três por 
cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei 

de durante a vigência do contrato, sob pena de 

se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste 
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16.2- Fica o Departamento de Engenharia da
fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;
 
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

 
16.4- Fornecer à CONTRATADA
cumprimento do objeto deste Contrato;
 
16.5- Notificar a CONTRATADA
serviços prestados e andamento. 

 
17- DA VINCULAÇÃO 

 
17.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula
025/2016, TOMADA DE PREÇOS N.º 
vencedores do certame. 

 
18- DO DOMICÍLIO E FORO
 
18.1- As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara
quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo
mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.
 
19- DA ASSINATURA 
 
19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando
8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94,
assinando este Contrato  em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas. 
                                                               

                                             
 

CONTRATADO:               ____________________________________
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

 
 
 
CONTRATADA:                 ____
                                                 S A LIMA CONSTRUCOES LTDA
                                                                
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
Nome:________________________ 
RG:     
CPF:      
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Fica o Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento, 
fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;

Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei; 

CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato; 

CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos 
 

O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula-se ao Processo Administrativo n.º 
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, 

DO DOMICÍLIO E FORO 

como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara
quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo-se qualquer outro por 
mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente. 

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n.º 
8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais normas complementares, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 

                                                                
                                                             São Pedro da Cipa – MT, 01 de 

 
_______________________________________        
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA 

ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal 

______________________________________ 
S A LIMA CONSTRUCOES LTDA-EPP 

                                                                Contratado 

Nome:________________________                    Nome:________________________
     RG: 
     CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
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, responsável pelo acompanhamento, 
fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual; 

todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel 

no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos 

se ao Processo Administrativo n.º 
e seus anexos, bem como a proposta apresentada, 

como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, para dirimir 
se qualquer outro por 

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
se às normas contidas na Lei Federal n.º 

bem como as demais normas complementares, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 

de Setembro de 2016. 

                                                                       

Nome:________________________ 


