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CONTRATO DE PRESTAQKO DE SERVIGCO N¢ 022/2017

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO OQUE, ENTRE SI,
CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA
CIPA-MT E A EMPRESA J. N.
PRADO - ME PARA OS FINS
QUE SE ESPECIFICA.

01 - DAS PARTES

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA-MT, com sede a
Rua Rui Barbosa, n° 335 - Bairro Centro, nesta cidade de Sao
Pedro da Cipa - MT, inscrita no CNPJ n.° 37.464.948/0001-08,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ALEXANDRE
RUSSI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade ne11477806
— SSP/MT e do CPF n©866.680.641-91, doravante denominado,
simplesmente, CONTRATANTE;

1.2 - J. N. PRADO ME, com sede na rua Ibitinga, n° 772, bairro
Santa Luzia, cidade de Jaciara - MT, Cep: 78.820-000, inscrito
no CNPJ: 21.592.620/0001-37, neste ato representado pelo senhor
Juliano Narcisa Prado doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

02 - DO SUPORTE LEGAL

2.1 - Este Contrato de Prestagao de Servigco se fundamenta nas
disposigdes consubstanciadas pela Lei Federal n°. 8.666/93, e
suas alteracdes e ainda Lei Complementar n.° 123/2006 e
Dispensa N°. 005/2017 do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime
de EMPREITADA INTEGRAL, Processo Administrativo n.° 018/2017,
bem como nas normas inerentes a matéria e ainda na homologacdo
do Prefeito no processo licitatério datada de 04/09/2017.

03 - DO OBJETO

3.1 - A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento a
CONTRATAQKO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DE OBRA DE REFORMA DE
PONTE DE MADEIRA DO CORREGO DO PULADOR E CORREGO POMBAL MT 472,
em conformidade com o projeto béadsico/executivo constantes do
Processo Licitatério, Dispensa N.° 005/2017;

3.2 - Para a prestacao dos servigos, objeto deste Contrato,
deverd a CONTRATADA obedecer as instrucdes e orientagdes do
setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Sao Pedro da
Cipa-MT, para o fiel cumprimento dos servigos ora contratados.
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04- DO REGIME DE EXECUGAO

4.1 - A obra serd executada de conformidade com os termos da
Licitacédo, Dispensa n.° 005/2017, do tipo MENOR PRECO GLOBAL de
execugao indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, nos

termos estatuidos pela alinea “e” do inciso I do Artigo 24° da
Lei Federal n.° 8.666/93.

05 - DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1 - O presente Instrumento Contratual foi firmado em
decorréncia da homologacdo e adjudicacao emitida pelo Prefeito
Municipal de Sd&o Pedro da Cipa-MT, em 04/09/2017, concernente a
Licitacdo instaurada na modalidade Dispensa N°. 005/2017 e de
conformidade com os ditames da Lei Federal n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

06 - DO VALOR

6.1 - O prego global para a execucao da obra objeto deste
Contrato, corresponde ao valor de R$48.055,00 (quarenta e oito
mil cinglienta e cinco reais), conforme planilha de precgos
apresentada pela CONTRATADA.

07 — DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1 — As despesas decorrentes em virtude da obra e dos servigos
realizados com base no presente processo licitatdério correrdo a
conta da seguinte dotacdo orcamentaria, consignada no Orcgamento
de 2017 da Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DA CIPA:

01.09.02.26.782.0031.1020.4.4.90.51 Obras e Instalagdes

7.2 - Se for o caso, nos exercicios subseqgiientes, as despesas,
em referéncia, poderdao correr a mesma conta ou aquela
correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa
pela CONTRATANTE.

08 - PRAZO

8.1 - O prazo para conclusdao dos servigos serd até 150(cento e
cingquenta) dias, com inicio apds o ciente na ordem de servigo,
podendo ser prorrogado se necessario, somente mediante Aditivo
Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.°
8.666/93 e alteracgdes posteriores;
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8.2 - O prazo para inicio da obra serd de no maximo até 05

(cinco) dias uteis apdés o ciente da CONTRATADA na Ordem de
Servigo;

8.3 — Os prazos de inicio de etapas de execucgao, de concluséao e
de entrega admitem prorrogacdo mantidas as demais Cldusulas do
Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificag¢des, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho
a vontade das partes que altere fundamentalmente as condigdes
de execucgao do contrato;

c) Interrupgao de execugcao do contrato ou diminuigdao do ritmo
do trabalho por ordem e no interesse da Administracgao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato,
nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administracgao em documento
contemporédneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da administracéo,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte,
diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do
contrato, sem prejuizo das sancgdes legals aplicadveis aos
responsaveis.

09 - DAS CONDIgéES DE PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos serdo efetuados em até 20 (vinte) dias apds
a apresentacao das medigdes efetuadas, devidamente atestadas
pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de S&o Pedro da
Cipa acompanhadas da Nota Fiscal.

9.2. As Notas Fiscals deverao ser apresentadas em duas vias,
com todos os campos preenchidos discriminando valores unitdrios
e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestadas pelo
engenheiro civil da Prefeitura.

9.2.1. A Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DA CIPA sb
autorizarda a realizagdo dos pagamentos, se houver por parte do
servidor responsdvel pelo recebimento, o necessdrio ATESTADO
dando conta do adimplemento do contrato.
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9.3. As Notas Fiscails apresentadas com erro serao devolvidas a
empresa contratada para retificacgao e reapresentacao,
acrescentando-se no Prazo fixado no item anterior, os dias que
se passarem entre a data da devolugcdo e a da reapresentacgao.

10 - DO REAJUSTAMENTO

10.1 - O valor proposto serd fixo e irreajustavel, ressalvado o
disposto na alinea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei n°.
8666/93.

11 - DAS PENALIDADES

11.1 - Pelo inadimplemento total ou parcial do presente
Contrato, ficara a CONTRATADA sujeita as seguintes penalidades,
a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1 - Adverténcia;
11.1.2 - Multas;

11.1.3 - Suspensao tempordria de participagao em Licitacédo e
impedimento de contratar com a Administragdo pelo prazo de 12
(doze) meses;

11.1.4 - Declaracadao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracao enquanto perdurarem os motivos determinados
da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
CONTRATANTE.

12 - MULTAS

12.1 - Ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior,
devidamente comprovado, ou ainda situagdes que o CONTRATANTE
caberia obviar, a CONTRATADA incorrerd nas seguintes multas:

a)Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 1% (um pdr
cento) do valor atualizado do contrato;

b)Multas varidveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do
contrato:

b.1l) - Se a entrega da obra nao atender o andamento de acordo
com Cronograma;

b.2) - Se Nao efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de
acordo com as normas, manuais, instrugdes e especificacgdes
contidas no Memorial Descritivo.
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12.2 - As multas estabelecidas serao entendidas como
independentes e cumulativas:

12.2.1 - A CONTRATADA terd o limite de 03 (trés) dias Tuteis,
contados da data da publicacdo da penalidade no dérgao oficial,
para recolher a multa aos cofres do Municipio;

12.2.2 - Os recursos contra a multa aplicada deverdo ser feitos
no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, nas condigdes do Art.
109, Inciso I, alinea "f" da Lei Federal n.° 8.666/93.

13 - DA RESCISAO

13.1 - Constitui motivo para rescisao deste Contrato os Incisos
de I a XVII do Art. 78 da Lei Federal n.° 8.666/93, atualizada
pela Lei Federal n.° 8.883/94;

13.2- A rescisao do presente Contrato poderd ser:

a) Amigdvel - por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo de licitacao, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da
Administracao, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII
do Art. 78 da Leili n° 8.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislagao Processual.

14 - DA ALTERAQKO DO CONTRATO

14.1 - O Contrato poderd ser alterado, com as devidas
justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.°
8.666/93 e alteracgdes, de comum acordo entre as partes e
somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos
abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificacao das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessdria a modificacdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢dao quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 8.666/93;

14.1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem nos servigos, em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato;
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14.1.3 - Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou

extintos, bem como a superveniéncia de disposigdes legais,
quando ocorridas apds a data da apresentacao da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, implicardao a
revisao destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4 - Em havendo alteragdao wunilateral do contrato que
aumente o0s encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverad
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro
inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93;

14.1.5 - As alteracgdes do valor do contrato, decorrente de
modificagcdao de quantitativos previstos, revisdo de precgos bem
como a prorrogacao de prazos e o seu desequilibrio financeiro,
serdao formalizadas pdér lavraturas de Termo de Aditamento, por
acordo das partes, conforme disposicdo legal contida no artigo
65 e seus incisos e paragrafos da Lei Federal n.° 8.666/93.

15 - DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

15.1 - O Contrato de Prestacdao de Servico deverd ser executado
fielmente de acordo com as cldusulas avencadas, sendo
obrigagcdes da CONTRATADA:

a) Prestar os servigos, objeto do presente Contrato, com
absoluta diligencia e perfeicao;

b) A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificar vicios,
defeitos ou incorrecgdes resultantes da prestacgao dos servigos,
objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente
a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucgao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo oérgao
interessado;

15.2 - 0Os acréscimos, supressdes ou modificacgdes que incorram
em servicos complementares ou extraordindrios, respeitados os
limites da Legislagao vigente, serdo objetos de alteracgdes
unilateral do Contrato, e serao formalizados através de um
unico documento, quando do recebimento do objeto ora
contratado;

15.3 - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrio, fiscais e comerciais, resultantes da execucgao
deste Contrato;
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15.4 - A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das
obrigagcdes pertinentes aos servigos objeto deste Contrato;

15.5 - A CONTRATADA fica <ciente e se responsabiliza pela
prestacdao dos servigos de acordo com a Planilha Orcamentéaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, com

acompanhamento através do Engenheiro da Prefeitura, que se
encarregarda de repassar as orientacdes para a realizacdo do
mesmo.

16 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1 - A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas
condigdes estabelecidas neste Instrumento;

16.2 - Fica o Setor de Engenharia da CONTRATANTE, responsavel
pelo acompanhamento e pela realizagao das medigdes dos servigos
objeto deste Instrumento Contratual;

16.3 - Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4 - Fornecer a CONTRATADA todas as orientacgdes e subsidios
necessarios ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

16.5 - Notificar a CONTRATADA no caso da existéncia de alguma
contrariedade relacionada aos servigos prestados e andamento;

16.6 — Os servigos de transporte para aplicagcao do material,
serao realizados pela CONTRATANTE.

16.6.1. A CONTRATANTE disponibilizard a CONTRATADA uma
magquina P& carregadeira de sua propriedade, com combustivel e
operador, exclusivamente para o transporte do material para
execucgao dos tapa buraco.

16.6.2 O transporte a ser realizado pela P& carregadeira de
propriedade da CONTRATADA, compreendera no seguinte
itinerdrio: Do caminhdo onde se encontra o material até o
local da aplicagédo da massa para tapa buraco.

16.7. A CONTRATANTE, através do operador responsavel pela
maquina, disponibilizard diariamente relatdério com as horas e a
quantidade de tapa buraco executada no dia.

16.7.1. O relatdério devera constar a assinatura do operador

juntamente com o responsdvel da CONTRATADA.

17 - DA VINCULAGAO
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17.1 - O presente Contrato de Prestagcao de Servigo vincula-se
ao Processo Administrativo n.° 019/2017, dispensa n°. 005/2017
e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedora do
certame.

18 - DO DOMICILIO E FORO

18.1 - As partes elegem como domicilio legal, o Foro da Comarca
de Jaciara - MT, para dirimir quaisquer litigios decorrentes
deste Contrato de Prestagao de Servigo, excluindo-se gqualquer
outro por mais privilegiado que seja desde gue nao possam ser
resolvidas amigavelmente.

19 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

19.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato é de 150 (cento
e cinglienta) dias, com inicio em 05/09/2017 e término em
02/02/2018, podendo ser prorrogado no interesse da

Administracdo nos termos da Lei n°® 8.666/93.

20 - DA ASSINATURA

20.1 - E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes
que aceitam as disposicgdes estabelecidas nas Clausulas deste
Instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei Federal
n.° 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.° 8.883/94, bem
como as demals normas complementares, assinando este Contrato
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, Jjuntamente com 02
(duas) testemunhas.

Sao Pedro da Cipa - MT, 05 de SETEMBRO de 2017.

CONTRATANTE :
ALEXANDRE RUSSI
Prefeito Municipal
CONTRATADA: J. N. PRADO - ME
Contratado
TESTEMUNHAS :
Nome : Nome :
CPF: CPF:
RG: RG:
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