

**EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPENÇÃO
REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPENÇÃO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Drenagem rua Rui Barbosa e acrescimos de boca de lobo rua maria das dores				1º Mês		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.122,76	R\$	9.122,76	10%
2.0	DRENAGEM	R\$	36.497,77	R\$	36.497,77	40%
Filtro drenagem Rua Cassimiro Dias						
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	14.390,09	R\$	14.390,09	16%
4.0	Filtro	R\$	31.759,55	R\$	31.759,55	35%
CUSTO TOTAL		R\$	91.770,17	R\$	91.770,17	100%

ICNPJ:11.215.382/0001-97

UNS-CONSTRUÇÕES REFORMAS

E ALVENARIAS EIRELI

Av. M B n°05

Residencial Claudio Marchetti

Fone:(65) 3023-7465 (65) 9 9647-3646

CEP:78076-313

CUABAI



UNS Construções Reformas e Alvenarias EIRELI

CPNJ: 11.215.382/0001-97

AV MB Nº05, Residencial Claudio Marchetti, Cuiabá - MT

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBRA:	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPEÇÃO	TABELA	
LOCAL:	REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	REFERÊNCIA:	SINAPI 05/2020
PROP:		BDI SERVIÇOS:	23%
DATA:			

ORÇAMENTO DA OBRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QTID.	PREÇO		
					UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
Drenagem rua Rui Barbosa e acrescimos de boca de lobo rua maria das dores							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0						SUB-TOTAL	R\$ 9.122,76
1.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	R\$ 32,00	R\$ 39,49	R\$ 6.318,08
1.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	20,16	R\$ 112,74	R\$ 139,12	R\$ 2.804,68
DRENAGEM							
2.0						SUB-TOTAL	R\$ 36.497,77
2.1	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO AR MADO	UNI	14	R\$ 764,01	R\$ 942,79	R\$ 13.199,04
2.2	99273	POÇO DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, PROFUNDIDADE = 1,5 M, AF_05/2018	UNI	3	R\$ 1.190,18	R\$ 1.468,68	R\$ 4.406,05
2.3	92851	TUBO DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	16	R\$ 195,57	R\$ 241,33	R\$ 3.861,33
2.4	92847	TUBO DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	20	R\$ 609,05	R\$ 751,57	R\$ 15.031,35

ICNPJ:11.215.382/0001-97

UNS-CONSTRUÇÕES REFORMAS

E ALVENARIAS EIRELI

Av. M B nº 05

Residencial Claudio Marchetti

Fone: (65) 3023-7465 / (65) 9 9647-3640

CEP: 78076-313

CUÍABÁ

UNS Construções Reformas e Alvenarias EIRELI

CPNJ: 11.215.382/0001-97

AV MB Nº05, Residencial Claudio Marchetti, Cuiabá - MT

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SERVIÇOS PRELIMINARES

Filtro

CUSTO TOTAL	R\$ 91.770,17
-------------	---------------

ICNPJ:11.215.382/0001-971

UNS-CONSTRUÇÕES REFORMAS

E ALVENARIAS EIRELI.

Av. MB n°05

Residencial Claudio Marchionni

Phone: (65) 3023-7465 (65) 9 9647 2364

LC#P:78076-313

UNIS Construções Reformas e Alvenarias EIRELI

CPN#: 11.215.382/0001-97

AV MB N°05, Residencial Claudio Marchetti, Cuiabá - MT

CUYABÁ

LINEAR CONSTRUÇÕES E LOGISTICA

CNPJ: 21.592.620/0001-37




EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPENÇÃO
REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPENÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Drenagem rua Rui Barbosa e acrescimos de boca de lobo rua			1º Mês		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.019,26	R\$ 9.019,26	10%	
2.0	DRENAGEM	R\$ 36.083,70	R\$ 36.083,70	40%	
Filtro drenagem Rua Cassimiro Dias					
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.226,83	R\$ 14.226,83	16%	
4.0	Filtro	R\$ 31.399,23	R\$ 31.399,23	35%	
CUSTO TOTAL			R\$ 90.729,02	R\$ 90.729,02	100%

LINEAR CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA

CNPJ: 21.592.620/0001-37



PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBRA:	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPENÇAO	TABELA	SINAPI 05/2020
LOCAL:	REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	REFERÊNCIA:	
PROP:		BDI SERVIÇOS:	23%

ORÇAMENTO DA OBRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QTID.	PREÇO		
					UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
Drenagem rua Rui Barbosa e acrescimos de boca de lobo rua maria das dores							
SERVIÇOS PRELIMINARES					SUB-TOTAL		R\$ 9.019,26
1.0							
1.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	R\$ 32,00	R\$ 39,04	R\$ 6.246,40
1.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	20,16	R\$ 112,74	R\$ 137,54	R\$ 2.772,86
DRENAGEM					SUB-TOTAL		R\$ 36.083,70
2.0							
2.1	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIM ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO AR MADO	UNI	14	R\$ 764,01	R\$ 932,09	R\$ 13.049,29
2.2	99273	POÇO DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, PROFUNDIDADE = 1,5 M, AF_05/2018	UNI	3	R\$ 1.190,18	R\$ 1.452,02	R\$ 4.356,06
2.3	92851	TUBO DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	16	R\$ 195,57	R\$ 238,60	R\$ 3.817,53
2.4	92847	TUBO DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	20	R\$ 609,05	R\$ 743,04	R\$ 14.860,82

Filtro drenagem Rua Cassimiro Dias

3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				SUB-TOTAL	R\$ 14.226,83
3.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 32,00	R\$ 39,04	R\$ 4.684,80
3.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	69,38	R\$ 112,74	R\$ 137,54	R\$ 9.542,03

4.0		Filtro				SUB-TOTAL	R\$ 31.399,23
4.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	m³	11,1	R\$ 1.545,19	R\$ 1.885,13	R\$ 20.924,96
4.2	87462	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM SURTA 14CM) COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	53,98	R\$ 71,48	R\$ 87,21	R\$ 4.707,36
4.3	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	m³	17,87	R\$ 116,47	R\$ 142,09	R\$ 2.539,21
4.4	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA	m³	17,87	R\$ 86,55	R\$ 105,59	R\$ 1.886,91
4.5	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m³	17,87	R\$ 61,50	R\$ 75,03	R\$ 1.340,79
4.6	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, . AF_06/2014	m²	88	R\$ 40,37	R\$ 49,25	R\$ 4.334,12

CUSTO TOTAL R\$ 90.729,02

ENGENHEIRO FISCAL RICARDO MENDES MARÇAL CREA MT047789



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÃO CIVIL

(65) 99991 2861

EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPENÇAO
REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPENÇAO


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Drenagem rua Rui Barbosa e acrescimos de boca de lobo rua		1º Mês		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.945,33	R\$ 8.945,33	10%
2.0	DRENAGEM	R\$ 35.787,93	R\$ 35.787,93	40%
Filtro drenagem Rua Cassimiro Dias				
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.110,22	R\$ 14.110,22	16%
4.0	Filtro	R\$ 31.141,86	R\$ 31.141,86	35%
CUSTO TOTAL		R\$ 89.985,34	R\$ 89.985,34	100%

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT



OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
SACRAMENTO, CALIF.

DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
SACRAMENTO, CALIF.

[SACRAMENTO, CALIF.]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE
[24.816.340/0001-53]
Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT

ENGENHEIRO FISCAL RICARDO MENDES MARÇAL CREA MT047789

CUSTO TOTAL		R\$	89.985,34
4.0	Filtro	R\$	31.141,86
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADOCONVENÇIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ALVENARIA DE VEDAJÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CMSSURA 14CM) COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	R\$	4.668,77
4.2	87462 AF_06/2014	R\$	2.518,40
4.3	96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	R\$	1.871,44
4.4	4748 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA	R\$	1.329,80
4.5	367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	R\$	4.298,60
4.6	87775 BETONEIRA 400 L., AF_06/2014	R\$	4.298,60
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	14.110,22
3.1	90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	4.646,40
3.2	96522 ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	R\$	9.463,82
SUB-TOTAL		R\$	136,42

Filtro drenagem Rua Cassimiro Dias

2.0	DRENAGEM	R\$	35.787,93
2.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO LOCO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIM ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO AR MADO	R\$	12.942,33
2.2	POÇO DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, PROFUNDIDADE = 1,5 M, AF_05/2018	R\$	4.320,35
2.3	92851 ASSENTAMENTO, AF_12/2015	R\$	3.786,24
2.4	92847 ASSENTAMENTO, AF_12/2015	R\$	14.739,01
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.945,33
1.1	90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	6.195,20
1.2	96522 ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	R\$	2.750,13
SUB-TOTAL		R\$	136,42
Drenagem rua Rui Barbosa e acrescimos de boca de lobo rua maria das dores			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.
QTD.	UNITÁRIO (R\$)	PREÇO (R\$)	UNIT. + BDI
TOTAL (R\$)			
ORÇAMENTO DA OBRA			
TABELA			
REFERENCIA: SINAPI 05/2020			
PROP: 23%			
DATA: 21,00%			
OBRA: EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE INSPEÇÃO			
LOCAL: REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM			
PROP: BDI SERVIÇOS: 23%			
DATA: 21,00%			
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA CIPA			

