

PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ASSUNTO: Apresentação de **PROPOSTA COMERCIAL** referente ao Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS RUAS ROSA OLIVEIRA E RUA VER. JOÃO BADICA NO BAIRRO JARDIM ESTRELA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA**, em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária Padrão, Cronograma Físico-financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço de **R\$ 423.378,30 (Quatrocentos e vinte e Tres mil e trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos)**, não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviço, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: até 150 (cento e cinquenta) dias, podendo ser prorrogado;

d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

- **Nome Completo:** José Frazão Neto Santos
- **Nacionalidade:** Brasileiro
- **Estado Civil:** Solteiro
- **Profissão:** Engenheiro/Empresário
- **Endereço Completo:** Rua Angelina Martins da Silva, nº 518, bairro setor Araguaia, CEP:76.240-000, Município de Aragarças - GO
- **RG nº:** 3880317 DGPC/GO
- **CPF nº:** 878.008.021-91

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

ARAGARCAS



DADOS DA EMPRESA:

- **Razão Social:** Construtora Neto & Santos LTDA
- **Endereço Completo:** Rua Angelina Martins da Silva, nº 518, bairro setor Araguaia, CEP: 76.240-000, Município de Aragarças - GO
- **CNPJ nº:** 07.360.460/0001-70
- **Conta Bancária nº:** 48.205-6
- **Agência nº** 7140
- **Banco:** Banco do Brasil
- **Telefone da Empresa:** (64) 3638-3721
- **E-mail para contato:** construtora.neto.santos@gmail.com

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.

Aragarças - GO – 29 de Junho de 2020.

José Frazão Neto Santos
CPF: 878.008.021-91
RG: 3880317

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, n° 518
Setor Araguaia
Fone: 66, 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EMPRESA: CONSTRUTORA NETO & SANTOS CNPJ: 07.360.460/0001-70

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DREAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT Referenda: Construção

LOCAL: DIVERSAS RUAS

Area: 3601,14m²

Data: 29/06/2020

ETAPA	VALOR	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	TOTAL	%
Administração Local	R\$ 12.671,22											R\$ 12.671,22	100,00
Canteiro de Obra	R\$ 5.859,70	R\$ 5.859,70	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 5.859,70	100,00
Serviços Preliminares	R\$ 6.579,20	R\$ 6.579,20	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 6.579,20	100,00
Mobilização e Desmobilização	R\$ 5.427,56	R\$ 2.713,78	50,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.713,78	50,00	R\$ 5.427,56	100,00
Terraplenagem	R\$ 3.739,97	R\$ -	0,00	R\$ 3.739,97	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.739,97	100,00
Pavimentação	R\$ 87.097,95	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 87.097,95	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 87.097,95	100,00
Transporte de Materiais	R\$ 12.921,97	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.921,97	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.921,97	100,00
Drenagem Superficial	R\$ 41.996,77	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 41.996,77	100,00	R\$ -	0,00	R\$ 41.996,77	100,00
Passelo Público e Acessibilidade	R\$ 84.107,60	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 84.107,60	100,00	R\$ 84.107,60	100,00
Sinalização Viária	R\$ 13.213,65	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 13.213,65	100,00	R\$ -	0,00	R\$ 13.213,65	100,00
Drenagem Profunda	R\$ 149.762,71	R\$ -	0,00	R\$ 149.762,71	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 149.762,71	100,00
VALOR TOTAL	R\$ 423.378,30	R\$ 15.152,68	3,58	R\$ 149.762,71	35,37	R\$ 103.759,89	24,51	R\$ 55.210,42	13,04	R\$ 99.492,60	23,50	R\$ 423.378,30	100,00
VALOR ACUMULADO	R\$ 423.378,30	R\$ 15.152,68	3,58	R\$ 164.915,39	38,95	R\$ 268.675,28	63,46	R\$ 323.885,70	76,50	R\$ 423.378,30	100,00	R\$ 423.378,30	100,00



CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins CO. S.A. n. 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DREAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
DATA: 29/06/2020

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (MAIO/2015)	SICRO (JANEIRO/2019)
BDI SERVIÇOS:	26,75%	DEBONERADO

ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	1,00	9.997,02	12.671,22	12.671,22	2,99%
							SUB-TOTAL 1.0 >>		R\$12.671,22	2,99%
2.0 CANTEIRO DE OBRA										
SINAPI	93584	SERVIÇO	2.1	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF 04/2016	M2	10,00	462,30	585,97	5.859,70	1,38%
							SUB-TOTAL 2.0 >>		R\$5.859,70	1,38%
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
SINAPI	74206/001	SERVIÇO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,5m X 4,00m)	M2	10,00	519,07	657,62	6.579,20	1,55%
							SUB-TOTAL 3.0 >>		R\$6.579,20	1,55%
4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND.	1,00	4.262,10	5.427,56	5.427,56	1,28%
							SUB-TOTAL 4.0 >>		R\$5.427,56	1,28%
5.0 TERRAPLANAGEM										
SINAPI	74206/001	SERVIÇO	5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE BULEITO (TRATOR ESTEIRAS - 160HP)	M3	1.421,37	1,46	1,87	2.657,06	0,63%
SINAPI	93588	SERVIÇO	5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 04/2016	M3XKM	533,01	1,80	2,03	1.082,01	0,26%
							SUB-TOTAL 5.0 >>		R\$3.739,07	0,88%
6.0 PAVIMENTAÇÃO										
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO										
SINAPI	74151/001	SERVIÇO	6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL + 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	810,67	3,00	3,80	3.080,17	0,73%
SINAPI	72061	SERVIÇO	6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	4.052,87	1,29	1,56	6.403,33	1,51%
SINAPI	96387	SERVIÇO	6.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF 09/2017	M3	810,67	6,26	7,92	6.410,71	1,52%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	6.4	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF 09/2017	M2	3.601,14	6,54	8,26	29.853,45	7,05%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	6.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RB-30, COM BANHO DILUÍDO, AF 01/2018	M2	3.601,14	9,08	11,46	41.341,06	9,76%
							SUB-TOTAL 6.1 >>		R\$87.097,86	20,37%

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n° 518 -
Setor Araguaia

Fone: 66 9 9932-2772

ARAGARCAS

00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n° 518 -
Setor Araguaia

Fone: 66 9 9932-2772

ARAGARCAS



Rua Angelina Martins da Silva, 518 - Setor Araguaia - Cep 76.240-000 - Aruanarcas - Goiás

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DREAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

DATA: 20/06/2020

TABELA REFERÊNCIA:	DIÁRIO (MAIO/2019)	BICHO
	(JANEIRO/2019)	
	DEBONERADO	
BDI SERVIÇOS		26,76%

ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO										
SNAPI	95875	SERVIÇO	7.0	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 12/2016 (MAT. DE JAZIDA).	M3XKM	2.054,14	1,16	1,47	2.948,09	0,70%
SNAPI	93568	SERVIÇO	7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 04/2016 (MAT. DE JAZIDA)	M3XKM	1.416,88	1,60	2,53	2.876,27	0,68%
SNAPI	93590	SERVIÇO	7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 04/2016 (BRITA)	M3XKM	5.970,96	0,81	1,03	5.738,09	1,36%
SNAPI	93176	SERVIÇO	7.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF. 02/2016 (RM-30)	TXKM	669,45	0,49	0,81	408,36	0,10%
SNAPI	93176	SERVIÇO	7.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF. 02/2016 (RR-2C)	TXKM	1.562,56	0,49	0,61	953,16	0,23%
							SUB-TOTAL 6.0 >>>		R\$12.921,97	3,05%
DRENAGEM SUPERFICIAL										
SNAPI	94207	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (19 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 23 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	779,98	35,58	43,10	35.177,10	8,31%
SNAPI	94208	SERVIÇO	8.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 23 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	138,05	38,98	40,40	6.819,67	1,61%
							SUB-TOTAL 8.0 >>>		R\$41.996,77	9,92%

CNPJ:00.500.460/0001-70

**CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA**
Rua Angelina Martins da Silva, n. 518

Setor Araguaia
Fone 66-33932-2772

75240-000

ARAGARCAS |



OBRAS:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DREAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA-MT
LOCAL:	RUAS DIVERSAS
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA
DATA:	28/06/2020
TABELA REFERENCIAL:	SINAPI (MAIO/2019)
BOI SERVIÇOS:	(JANEIRO/2019) DEBONERADO 26,75%

ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
9.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL										
SINAPI	94098	SERVIÇO	9.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.355,04	2,11	2,67	3.617,96	0,86%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 004	SERVIÇO	9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	67,75	504,39	639,31	43.313,25	10,27%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 005	SERVIÇO	9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 35X35 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	203,83	132,86	195,75	31.748,52	7,50%
SINAPI	72684	SERVIÇO	9.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEARIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (PISO TÁTIL)	M3XKM	789,84	0,91	1,15	908,32	0,21%
SINAPI	93590	SERVIÇO	9.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2018 (BRITA PARA CALÇADAS)	M3XKM	4.389,85	0,81	1,03	4.521,85	1,07%
							SUB-TOTAL 9.0 >>>		R\$84.107,60	19,25%
10.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
SINAPI	72947	SERVIÇO	10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	141,54	10,98	13,92	1.970,24	0,47%
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 006	SERVIÇO	10.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	7,00	593,87	752,48	5.267,36	1,24%
SICRO	5213444	SERVIÇO	10.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RT LADO 0,24M M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E II	UND.	7,00	159,58	202,27	1.415,89	0,33%
SICRO	5213855	SERVIÇO	10.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RT - LADO DE 0,24M M	UND.	7,00	204,81	259,80	1.817,20	0,43%
SICRO	5213440	SERVIÇO	10.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E II	UND.	6,00	163,73	194,85	1.169,10	0,28%
SICRO	5213851	SERVIÇO	10.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M	UND.	6,00	206,00	262,31	1.973,06	0,37%
							SUB-TOTAL 10.0 >>>		R\$ 13.213,65	3,12%

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n. 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772
ARAGARCAS



76240-000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
DATA: 29/06/2020

CONSTRUTORA

NETO & SANTOS LTDA

Rua Angelina Martins da Silva, n. 518

Setor Araguaia

Fone: (66) 9 3332-2772

[76240-000]

ARAGARCAS

• Projetos
• Construções
• Reformas
em geral
Fone: (66) 9 9932-2772
Fax: (64) 3638-3721

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT	SINAPI (MAIO/2015)	SICRO
LOCAL:	RUAS DIVERSAS	TABELA REFERENCIAL	(JANEIRO/2019)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA	BDI SERVIÇOS	DEBONERADO
DATA:	29/06/2020		26,75%

ORÇAMENTO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
11.0 DRENAGEM PROFUNDA										
MOVIMENTO DE TERRA										
SINAPI	90105	SERVIÇO	11.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	28,34	6,12	7,75	223,81	0,05%
SINAPI	90106	SERVIÇO	11.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	604,56	5,21	6,60	3.990,10	0,84%
SINAPI	93378	SERVIÇO	11.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19,09	14,31	16,13	346,10	0,08%
SINAPI	93379	SERVIÇO	11.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	388,09	11,01	13,95	5.413,86	1,28%
SINAPI	94043	SERVIÇO	11.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PORTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	360,54	13,19	16,71	6.025,93	1,54%
SINAPI	94097	SERVIÇO	11.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	505,02	4,22	5,35	2.701,86	0,64%

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

SICRO	2003680	SERVIÇO	11.7	POÇO DE VISITA - PVI 02 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	UND.	6,00	1448,39	1.833,30	10.999,80	2,80%
SINAPI	98051	SERVIÇO	11.8	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVEINARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_06/2016	M	2,40	696,48	862,76	2.118,62	0,50%
SINAPI	83627	SERVIÇO	11.9	TAMPAO FOTO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MÁX 12,5 T, REDONDO TAMPA 800 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINÉ CX ÁREA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIMA/REIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00	392,50	484,88	2.909,28	0,69%
SINAPI	92710	SERVIÇO	11.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	72,00	103,20	130,80	9.417,00	2,22%
SINAPI	92712	SERVIÇO	11.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	345,00	170,43	216,02	74.526,90	17,80%
SINAPI	94263	SERVIÇO	11.12	EXECUÇÃO DE BARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	48,00	108,72	137,80	6.614,40	1,66%

Projetado por: 212
Verificado por: [assinatura]
Aprovado por: [assinatura]
Data: 29/06/2020



CNPJ: 07.350.460/0001-70

Rua Angelina Martins da Silva, 518 - Setor Araguaia - Cep 76.240-000 - Aragarças - Goiás

• Projetos
• Construções
• Reformas
em geral
Fone: (62) 9 9932-2772
Fax: (62) 3638-3721

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DREAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
DATA: 29/06/2020

TABELA REFERÊNCIA:
BDI SERVIÇOS: 26,75%
SINAPI (MAIO/2015)
(JANEIRO/2019)
DEBONERADO

ORÇAMENTO DA OBRA				
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SIORO	2003034	SERVIÇO	11.13	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

UNITARIO (R\$)	QUANTIDADE	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
1324,76	8,00	1.679,11	13.432,88	3,17%

CNPJ: 00.300.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n.º 518 -
Setor Araguaia
Fone: 66 3 3332-2772 ARAGARCAS

76240-000





CNPJ: 07.360.460/0001-70

Rua Angelina Martins da Silva, 518 - Setor Araguaia - Cep 76.240-000 - Aragarças - Goiás

• Projetos
• Construções
• Reformas
em geral
Fone: (66) 9 9932-2772
Fax: (66) 3638-3724

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DREAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT
LOCAL:	RUAS DIVERSAS
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
DATA:	29/06/2020
TABELA REFERENCIAL:	
BOI SERVIÇOS:	
SINAPI (MAIO/2019)	
JANEIRO/2019	
DESENERADO	
26,75%	

ORÇAMENTO DA OBRA										
BOLETIM	CÓDIGO	BOI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. * BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM										
SINAPI	72840	SERVIÇO	11,14	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TKKM	716,20	0,61	0,76	560,20	0,13%
SINAPI	95879	SERVIÇO	11,15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKKM), AF_12/2016	TKKM	11.473,18	0,68	0,87	9.981,67	2,36%
SUB-TOTAL 10.0 >>								R\$ 149.762,71		35,37%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>								R\$423.376,30		100,00%
Incorpo o presente orçamento em:								Quatrecientos e vinte e Tres mil e trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos		

Importa o presente orçamento em: Quatrocentos e vinte e Três mil e trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos

OBSERVAÇÕES:
1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI COM DESONERAÇÃO
2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,39% (HORA) E 49,82% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ:00.360.460/0001-70
CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n. 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772
ARAGARÇAS



ANEXO III CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Rui Barbosa, nº 335, Centro, SÃO PEDRO DA CIPA - MT
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020


Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação da Comissão Permanente de Licitação, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

- 1) Contrato Social
- 2) Cópia do RG dos Sócios
- 3) Declaração - Anexo VI
- 4) Declaração - Anexo V
- 5) Declaração - Anexo VII
- 6) Declaração - Anexo XI
- 7) Relação de Equipamentos - Anexo VIII
- 8) Registro da Empresa e do Profissional no CREA
- 9) Registro do Profissional no CREA
- 10) Atestado de Capacidade Técnica do Profissional
- 11) Vínculo Empregatício do Profissional
- 12) Atestado de Visita Técnica - Anexo IV
- 13) Apólice de Seguro
- 14) Balanço Patrimonial
- 15) Declaração de Enquadramento ME e EPP - Anexo X
- 16) Certidão de Falência e Concordata
- 17) Cartão do CNPJ
- 18) CPF do Representante Legal da empresa
- 19) Inscrição Estadual ou Municipal anexo a certidão
- 20) Certidão Conjunta da Fazenda Federal
- 21) Certidão da Fazenda Estadual
- 22) Certidão da Fazenda Municipal
- 23) Certidão de FGTS
- 24) Certificado de Registro de Cadastro na Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa
- 25) Alvará de Funcionamento
- 26) Certidão de Débitos Trabalhistas
- 27) Quadro 1 Capacidade Financeira

Na oportunidade credenciamos junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, o Sr. José Frazao Neto Santos Carteira de Identidade n.º 3880317 SSP/ GO ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

Atenciosamente,



Construtora Neto & Santos LTDA
CNPJ: 07.360.460/0001-70

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



Valdivan Rêgo da Silva
Tabelião Oficial

Eliana Sousa Tavares
Oficial Substituta

Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas e Registro de Imóveis

Traslado: PRIMEIRO

Livro: 049

Folha: 009

Cód.: 002

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
A EMPRESA: CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA.**

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo do ano dois mil e vinte (2.020), aos doze (12) dias do mês de Maio (05), nesta cidade e Comarca de Aragarças, Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Valdivan Rêgo da Silva, Tabelião, compareceu como Outorgante a Empresa: **CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA** - com sede na Rua Angelina Martins da Silva, nº 518, Qd. F, Lt. 17, Setor Araguaia, nesta cidade de Aragarças-GO, CEP: 76.240-000, NIRE: 52.202.950.754, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.360.460/0001-70; com nome de fantasia Construtora Santos, neste ato representada por seu sócio administrador, conforme cláusula oitava do contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG/GO), em 19/02/2019, sob o nº 20190202270, protocolo: 190202270 de 19/02/2019, código de verificação: 11900775231, o Sr.º **José Frazão Neto Santos** - brasileiro, maior e capaz, solteiro, conforme Certidão de Nascimento, lavrada nas Notas do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da cidade de Aragarças/GO, no livro A nº 12, fls. 250, sob o nº 5771, expedida em 13/11/2008, empresário, nascido aos 05/08/1.980, natural da cidade de Aragarças/GO, portador da Carteira Nacional de Habilitação, registro nº 00948925585, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado de Goiás em 01/06/2015, onde consta a CI/RG nº 3880317 - DGPC/GO e o CPF/MF nº 878.008.021-91, filho de Jose Antônio dos Santos e de Almira Araújo dos Santos, residente e domiciliado na Rua Angelina Martins da Silva, nº 518, Qd. F, Lt. 17, Setor Araguaia, nesta cidade de Aragarças-GO, CEP: 76.240-000, telefone: (66) 9 9932-2772, email: construtora.neto.santos@gmail.com; reconhecida como própria de mim Tabelião pelos documentos exibidos do que trato e dou fé; e, perante mim por ela, na forma acima representada foi dito que, por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr.º **CARLOS ROBERTO GOMES GUIMARÃES FILHO** - brasileiro, maior e capaz, encarregado de obra, casado (como declarou), natural da cidade de Araçatuba/SP, nascido aos 14/07/1.962, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.397.322-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo em 04/09/2006 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.665.658-95, filho de Carlos Roberto Guimarães e de Maria Aparecida dos Santos Pinto Guimarães, residente e domiciliado na Rua Americo Vespucio, 21, Qd. 05, Bairro Jardim Universitário, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78075-000, telefone e endereço eletrônico não informados; a quem confere amplos e especiais poderes de representa-la perante o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), Ministério do Trabalho, Fórum, CREA, CONFEA, Exatorias Estaduais, Sindicatos, Prefeituras, Secretaria de Saúde, outros Órgãos Públicos Municipal, Estadual e Federal; podendo o mesmo requerer e assinar todo e qualquer documento que se fizer necessário ao fiel cumprimento do presente mandato, com a finalidade específica de admitir, demitir funcionários, assinar documentos; Podendo ainda credenciar a firma outorgante em Comissões de Licitações junto a quaisquer Prefeituras Municipais em tomada de preços; usar dos recursos, interpor-los, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitações, o que tudo darei por firme e valioso a bem deste mandato, **não podendo substabelecer**. A Outorgante na forma acima representada declara estar ciente da responsabilidade Civil e Criminal

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA

NETO & SANTOS LTDA

Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia

Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



Valdivan Rêgo da Silva
Tabelião Oficial

Eliaana Sousa Tavares
Oficial Substituto



Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas e Registro de Imóveis

Livro 49 - Folha 010

decorrente das informações prestadas e documentos apresentados como também das sanções Cíveis e Penais a que está sujeito, caso este instrumento de mandato exorbite os limites de poder que é permitido delegar. Esclareço a Outorgante na pessoa de seu representante o significado deste ato, ficando assim esta Serventia isenta de quaisquer responsabilidades. Assim o disse do que dou fé e me pediu que este instrumento lido aceita e assina. Foram dispensadas as testemunhas, conforme faculta a Lei Federal nº 6.952 de 06/11/1981, do meu conhecimento dou fé. Eu, VALDIVAN REGO DA SILVA, Tabelião, a escrevi assino. Aragarças, 12 de Maio de 2020. (aa) VALDIVAN REGO DA SILVA - JOSÉ FRAZÃO NETO SANTOS, NADA MAIS. Traslada em seguida por mim, [assinatura] Tabelião do Cartório do 2º Ofício desta cidade, a digitei conferi e assino em público e raso. Emolumentos: R\$ 45,67 - Taxa Judiciária: R\$ 15,14 - Fundos Estaduais: R\$ 18,26. Paga através da GRS.



Selo Eletrônico Digital nº:
00742005113728208770000

Conferir Selo no Site:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Aragarças, 12 de Maio de 2020.

Em Teste da verdade.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Valdivan Rego da Silva

Tabelião

Fone(0**64) 3638-1611

Dr. Pedro Ludovico Teixeira Nº 3031 - Aragarças/GO

CNPJ:00.360.460/0001-707

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA

Rua Angelina Martins da Silva, n. 518
Setor: Araguaia

Fone: (64) 3638-1611

ARAGARCAS

76240-000

Jon Frazão Neto Lt



CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

CNPJ: 07.360.460/0001-70

NIRE: 52.202.950.754

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

ALMIRA ARAUJO DOS SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal, empresária, natural de Aragarças-GO, filha de Jose Frazao dos Santos e de Ambrosina Araújo dos Santos, nascida em 27 de novembro de 1957, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 658250 SPTC/GO 2.a.via, inscrita no CPF sob n.º 180.368.801-72, residente e domiciliada na Rua Angelina Martins da Silva n.º 518, Qd.3 Lt.17, Setor Araguaia, na cidade de Aragarças, Estado de Goiás, Cep:76.240-000; e

JOSE FRAZAO NETO SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de Aragarças-GO, filho de Jose Antonio dos Santos e de Almira Araújo dos Santos, nascido em 05 de agosto de 1980, portador da Carteira de Identidade RG n.º 3880317 DGPC/GO, inscrito no CPF sob n.º 878.008.021-91, residente e domiciliado na Rua Angelina Martins da Silva n.º 518, Qd.3 Lt.17, Setor Araguaia, na cidade de Aragarças, Estado de Goiás, Cep: 76.240-000.

Unicos sócios componentes da sociedade denominada CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA, com seu contrato social primitivo registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás, conforme NIRE 52.202.950.754, por despacho em sessão de 14/06/2011, inscrita no CNPJ n.º 07.360.460/0001-70, com foro e sede na Rua Angelina Martins da Silva n.º 518 Qd.F Lt.17, Setor Araguaia, na cidade de Aragarças-GO, Cep:76.240-000, resolvem de pleno e geral acordo alterar o contrato social primitivo e alterações posteriores, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera neste ato suas atividades econômicas:

CNPJ:00.360.460/0001-70

**CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA**
Rua Angelina martins da silva, n.º 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

Construção de edifícios, construção de instalações esportivas e recreativas, serviços de engenharia de projetos, coleta de resíduos não perigosos, serviços de arquitetura, serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, instalação e manutenção elétrica, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, aluguel de andaimes, fabricação de artefatos de cimento, estruturas pré-moldadas de concreto armado, outras obras de engenharia civil.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os sócios de comum acordo resolvem consolidar num só instrumento contratual, que devidamente corrigido, regerá de acordo com a nova redação a saber:

CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

CNPJ: 07.360.460/0001-70

NIRE: 52.202.950.754

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Que fazem os abaixo assinados:

ALMIRA ARAUJO DOS SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal, empresária, natural de Aragarças-GO, filha de Jose Frazao dos Santos e de Ambrosina Araújo dos Santos, nascida em 27 de novembro de 1957, portadora da Carteira de Identidade RG n.º658250 SPTC/GO 2ª via, inscrita no CPF sob n.º180.368.801-72, residente e domiciliada na Rua Angelina Martins da Silva n.º518, Od.3 Lt.17, Setor Araguaia, na cidade de Aragarças, Estado de Goiás, Cep:76.240-000; e

JOSE FRAZAO NETO SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de Aragarças-GO, filho de Jose Antonio dos Santos e de Almira Araújo dos Santos, nascido em 05 de agosto de 1980, portador da Carteira de Identidade RG n.º3880317 DGPC/GO, inscrito no CPF sob n.º878.008.021-91, residente e domiciliado na Rua

CNPJ:00.360.460/0001-70

**CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA**
Rua Angelina martins da silva, n.º 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARÇAS





Angelina Martins da Silva n.º518, Qd.3 Lt.17, Setor Araguaia, na cidade de Aragarças, Estado de Goiás, Cep: 76.240-000.

Únicos sócios componentes da sociedade denominada CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA, com seu contrato social primitivo registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás, conforme NIRE 52.202.950.754, por despacho em sessão de 14/06/2011, inscrita no CNPJ nº07.360.460/0001-70, com foro e sede na Rua Angelina Martins da Silva nº518, Qd.F, Lt.17, Setor Araguaia, na cidade de Aragarças-GO, Cep:76.240-000, tem entre si, justo e acertado a alteração do Contrato Social, mediante as cláusulas e condições abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA, e com nome de fantasia a expressão Construtora Santos.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões de quotas) no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, ficando distribuído pelos sócios abaixo:

Sócios	Nº Quotas	Vlr.Unit.R\$	Vlr.Capital R\$	%
Almira Araújo dos Santos	20.000	1,00	20.000,00	1 %
Jose Frazao Neto Santos	1.980.000	1,00	1.980.000,00	99 %
Total	2.000.000	1,00	2.000.000,00	100 %

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo a exploração do ramo de atividades de:

Construção de edifícios, construção de instalações esportivas e recreativas, serviços de engenharia de projetos, coleta de resíduos não perigosos, serviços de arquitetura, serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, instalação e manutenção elétrica, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de máquinas e equipamentos para

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, n.º 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



construção, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, aluguel de andaimes, fabricação de artefatos de cimento, estruturas pré-moldadas de concreto armado, outras obras de engenharia civil.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade mantém sua sede na Rua Angelina Martins da Silva n.º 518, Qd.F Lt.17, Setor Araguaia, na cidade de Aragarças, Estado de Goiás Cep:76.240-000.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 25/04/2005, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis perante a sociedade, não poderão ser cedidas, vendidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na conformidade do art.1.052 da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio JOSE FRAZAO NETO SANTOS, com os poderes e atribuições de administrador, podendo administrar a sociedade, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador da sociedade prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, n.º 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: A apuração dos resultados será feita de acordo com a opção pelo regime que a empresa adotar com base na legislação tributária existente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O administrador Jose Frazao Neto Santos declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos **76240-000** portais.

ARAGARÇAS

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Aragarças, Estado de Goiás, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Aragarças-GO, 04 de março de 2020.

ALMIRA ARAUJO DOS SANTOS

JOSE FRAZAO NETO SANTOS

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, n. 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARÇAS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
18036880172	ALMIRA ARAUJO DOS SANTOS
87800802191	JOSE FRAZAO NETO SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2020 15:35 SOB N° 20191328170.
PROTOCOLO: 191328170 DE 10/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001191942. NIRE: 52201950754.
CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 13/03/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

76240-000

ARAGARÇAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
JOSE FRAZAO NETO SANTOS

Nº de inscrição
878008021-91

Data de Nascimento
06/08/80

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **3888317** DATA DE EXPEDICAO **18/MAI/1996**

NOME **JOSE FRAZAO NETO SANTOS**

FILIAÇÃO **JOSE ANTONIO DOS SANTOS**
ALMIRA ARAUJO DOS SANTOS

ARAGARCAS-GO **05/080/1990**
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DIGIT. ORIGINAL **L.NAS. 5771 FLB. 254 L. 112 CRC ARAGARCAS**
GO EX 02/03/1993

CPF

VAL. **NOV/96** ASSINATURA DO DENTIST **14066537**
LEI Nº 7.115 DE 20.08.85

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a emissão por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

JOSE FRAZAO NETO SANTOS

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : **12/10/97**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL DA REGISTRAÇÃO
NASCIMENTO DE IDENTIFICADORA

JOSE FRAZAO NETO SANTOS

CAPIEIRA DE IDENTIDADE

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n.º 118
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARÇA



CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n. 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

DECLARAÇÃO



A Empresa *Construtora Neto & Santos LTDA* Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020**, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Aragarças – GO, 29 de Junho de 2020



Construtora Neto & Santos LTDA
CNPJ: 07.360.460/0001-70

CNPJ:00.360.460/0001-70
CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, n. 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772
76240-000, ARAGARCAS

ANEXO V DECLARAÇÃO



Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.360.460/0001-70, situada à RUA ANGELINA MARTINS DA SILVA Nº 518 SETOR ARAGUAIA – ARAGARÇAS/GO, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020** da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, **DECLARA** sob as penas da Lei, que:

- a) Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;
- b) Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
- c) Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e Inciso X, da Lei Complementar n.º 04/90)

Aragarças - GO, 29 de Junho de 2020.

JOSÉ FRAZÃO NETO SANTOS (Sócio Diretor)
RG: 3880317/DGPC-GO
CPF: 878.008.021-91

CARIMBO CNPJ:

Aragarças – GO, 29 de Junho de 2020


CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA
CNPJ nº 07.360.460/0001-70

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva. n. 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARÇAS

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

com sede na cidade de Aragarças Estado de Goiás à Rua Angelina Martins da Silva nº 518, inscrita no CNPJ sob nº 07.360.460/0001-70, através de seu representante legal, abaixo assinado, **DECLARA**, para os fins de habilitação na Licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020**, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Aragarças – GO, 29 de Junho de 2020



CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA
CNPJ nº 07.360.460/0001-70

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS




ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, JOSÉ FRAZÃO NETO SANTOS portador (a) da Carteira de Identidade nº 3880317/DGPC-GO e do CPF nº 878.008.021-91, como representante devidamente constituído da empresa CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.360.460/0001-70, situada à RUA ANGELINA MARTINS DA SILVA Nº 518 SETOR ARAGUAIA – ARAGARÇAS/GO, doravante denominado REPRESENTANTE LEGAL, para fins do disposto no subitem 7.1.9 do **Edital Tomada de Preços nº 001/2020**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do **Edital Tomada de Preços nº 001/2020** foi elaborada de maneira independente pelo licitante **CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao **Edital Tomada de Preços nº 001/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Edital Tomada de Preços nº 001/2020**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital Tomada de Preços nº 001/2020** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no **Edital Tomada de Preços nº 001/2020** quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Edital Tomada de Preços nº 001/2020**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital Tomada de Preços nº 001/2020** antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com **Edital Tomada de Preços nº 001/2020** não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de Qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT antes da abertura oficial das propostas;

Aragarças/GO 29 de Junho de 2020



CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA
CNPJ nº 07.360.460/0001-70

CNPJ:00.360.460/0001-70
CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, n.º 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772
76240-000 ARAGARÇAS

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.



Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS N.º DE SÉRIE ANO DE FABRICAÇÃO.

- 01 – Motoniveladora Caterpillar – Ano de Fabricação 1.989
- 02 – Caminhão Basculante Volkswagen – Ano de Fabricação 2.000
- 03 – Caminhão Basculante Mercedes – Ano de Fabricação 1.989
- 04 – Caminhão Espargidor Mercedes - Ano de Fabricação 1.989
- 05 – Rolo Compactador Pé de Carneiro – Ano de Fabricação 1.990
- 06 – Rolo Compactador Liso – Ano de Fabricação 1.990
- 07 – Pá Carregadeira Caterpillar – Ano de Fabricação 1.990
- 08 – Retroescavadeira Caterpillar – Ano de Fabricação 2.000
- 08 – Equipamento para lançamento de Pedra Britada
- 09 – Betoneira de 400L (02 unidades)
- 10 – Ferramentas Utilizadas em Obra

QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

Todos os objetos acima declarados estão em perfeitas condições de uso

TOTAL GERAL: R\$ 500.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

Declaramos que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do Projeto Licitado.

Aragarças/GO 29 de Junho de 2020

CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA
CNPJ nº 07.360.460/0001-70

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n.º 518
Setor Araquaiá
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2017 A 2020



ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

ATESTAMOS, para fins de habilitação na Licitação **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020**, em atendimento aos ditames do Edital, que tem por objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS RUAS ROSA OLIVEIRA E RUA VER. JOÃO BADICA NO BAIRRO JARDIM ESTRELA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, Contrato Repasse N.º 865252/2018/SUDECO/Caixa"**, em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária Padrão, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, que o Sr. **Humberto David Santana**, portador da Cédula de Identidade RG. N.º. **785.581 SSP/GO**, e do CPF N.º **270.457.141-49** e do CREA N.º **2911 / MT**, representando a empresa **CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA - ME**, compareceu nesta data no Município de São Pedro da Cipa/MT, local de execução do objeto deste Edital, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

São Pedro da Cipa (MT), 30 de Junho de 2020.

Camila Doss
CAMILA DOSS
Engenharia Civil
CREA MT 046807

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Camila Doss
Camila Doss
Engenheira Civil
CREA-MT 046807

CNPJ:00.360.460/0001-70

**CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA**
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: quinta-feira, 6 de agosto de 2020

Numero: 0000000005809

Registro CREA: 28447
CNPJ: 07.360.460/0001-70
Razão Social: CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA
Endereço: R ANGELINA MARTINS DA SILVA 518, SETOR ARAGUAIA Aragarças / GO, Q: F LOTE: 17
CEP: 76.240-000
Capital Social: R\$2.000.000,00 (DOIS MILHÕES REAIS)
Objeto Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROJETOS E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
180.368.801-72	ALMIRA ARAUJO DOS SANTOS	Sócio
878.008.021-91	JOSE FRAZÃO NETO FILHO	Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MT. Certifico, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição, de conformidade com a alínea 'c' do § 1º do art. 2º da Resolução nº 266, de 15/12/1979.

Obs: O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s)

Ramo de Atividade	Atividade Primária
Construção de edifícios	Primária
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
Aluguel de andaimes	Secundária
Serviços de arquitetura	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho	Secundária
Coleta de resíduos não-perigosos	Secundária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundária
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CNPJ: 00.360.460/0001-70
CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva 518
Setor Araguaia - Aragarças - GO
CEP: 76.240-000



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	Secundária

O PROFISSIONAL REGISTRADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA, NÃO POSSUI OUTRAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Responsável: HUMBERTO DAVID SANTANA

Nº Registro: MT2911

Dt Registro: 26/07/1983

Engenheiro Civil - Definitivo

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.

Cuiabá/MT, 6 de maio de 2020.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: a99af7c7-7177-4ee2-9803-734c147d47ac

Data de Impressão: 26/05/2020 11:15:29

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n.º 518 -
Setor Araguaia
Fone: (65) 3332-2772

76240-000

ARAGARÇAS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 6 de Agosto de 2020

Número: 0000000008123

Qualificação do Profissional

Número Registro: 2911 / MT

Data de Registro: 26/07/1983

Número Visto:

RNP: 1202703305

CPF: 270.457.141-49

Nome: HUMBERTO DAVID SANTANA

Título(s) e atribuição(ões):

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 09/08/1982

Instituição/Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS / UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.

Endereço: R RUBENS CORREA DE AGUIRRE 12, ST AEROPORTO Aragarças / GO 76.240-000.

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade relativa ao corrente exercício, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional.

Cuiabá/ MT, 6 de Maio de 2020.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 3c09aaaf-e1bb-4560-8fe8-ebf83f51d2b8

Data de Impressão: 26/05/2020 11:17:58



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araçá, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angélica, nº 100, Bairro da Silva, nº 518 -
Bairro Aragarças
Fone: (65) 3 9932-2772

76240-000

ARAGARÇAS

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Assinatura manuscrita



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa TERBRACE TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF 37.001.005/0001-49 executou para o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Tocantins-DERTINS, através da DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 00051/2002

SubContrato: 0

Processo: 00473.3845/2001

Data Assinatura: 11/03/2002

Responsável(is) Técnico(s):
HUMBERTO DAVID SANTANA

Título
ENGº CIVIL

CREA
007362-7

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA/SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A CAT

Nº 30612005

EXP. EM 03/08/05

Ass. [Assinatura] FDI

Valor Contrato: R\$ 4.831.541,16

Valor Aditivo: R\$ 949.607,38

Valor Total: R\$ 5.781.148,54

Valor Medido: R\$ 5.780.479,30

Objeto: 01 execução dos serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais na Rodovia TO-040, trecho: Augustinópolis / Praia Norte, com extensão de 11,47 Km

Número da O.S.: 00051001/2002

Data da O.S.: 15/03/2002

Prazo de Conclusão: 210 Dias

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01.00.000	TERRAPLENAGEM		
01.01.000	DESMAT. DESTOC. E LIMPEZA		
01.01.001	DESMAT. DESTOC. LIMP. C/ ÁRVORE DE DIAM. ATÉ 15 CM	M2	390.735,80
01.02.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL		
01.02.001	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE SOLO MOLE	M3	12.940,65
01.03.000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
01.03.001	DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 200 M	M3	158.346,80
01.03.002	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M	M3	211.456,80
01.03.003	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M	M3	96.698,30
01.03.004	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 601 E 800 M	M3	52.016,25
01.03.005	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 801 E 1000 M	M3	14.192,50
01.03.006	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 1001 E 1200 M	M3	18.463,50
01.03.008	DE 1ª CAT. C/ TRATOR D6, DT ATÉ 100M	M3	38.150,00
01.04.000	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO		
01.04.001	DE SOLO MOLE	M3XKM	38.821,95
01.05.000	COMPACTAÇÃO		
01.05.001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	176.398,52
01.05.002	A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	63.776,01
01.05.003	MANUAL	M3	1.932,54
01.06.000	RECOMPOSIÇÃO		
01.06.001	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV. C/ SEMEAD.	M2	149.502,00
02.00.000	PAVIMENTAÇÃO		
02.01.000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO		
02.01.001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	145.371,40
02.02.000	DESMAT. LIMP. E EXPURGO		
02.02.001	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	29.923,90
02.03.000	RECOMPOSIÇÃO		

Humberto Davi Santana

CPF: 270.457.141-49

CREA: 2911D/MT

CNPJ: 00.360.460/0001-70



SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
02.03.001	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV. C/ SEMEAD.	M2	29.923,00
02.04.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL		
02.04.001	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	56.325,38
02.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA		
02.05.001	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	M3XKM	270.926,98
02.05.002	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	487.575,12
02.06.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA		
02.06.001	DE SOLO SEM MISTURA (BASE E SUB-BASE)	M3	42.169,10
02.07.000	CAPA ASFÁLTICA		
02.07.001	IMPRIMAÇÃO	M2	125.439,30
02.07.002	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS)	M2	33.488,00
02.07.003	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	M2	94.239,30
02.07.004	BANHO DILUÍDO COM EMILSAO SOBRE TSS E TSD	M2	127.727,30
02.08.000	TRANSPORTE LOCAL		
02.08.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	3.524,62
02.08.002	DE AGREGADO	M3XKM	17.423,34
02.09.000	TRANSPORTE COMERCIAL		
02.09.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	332.686,89
02.09.002	DE AGREGADO	M3XKM	252.375,46
02.10.000	TRANSPORTE DE BRITA		
02.10.001	EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	757.902,88
02.11.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)		
02.11.001	CM-30	T	162,24
02.11.002	EMULSAO RR-2C	T	337,50
03.00.000	DRENAGEM		
03.01.000	DRENO PROFUNDO		
03.01.001	CORPO EM SOLO TIPO DPCS-1 SELADO COM FILTRO	M	1.350,00
03.01.003	COLCHÃO DRENANTE	M3	5.240,00
03.02.000	SARJETA		
03.02.001	SEÇÃO TRIANGULAR TIPO STC-4 (70X20)	M	5.485,00
03.03.000	MEIO FIO		
03.03.001	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA	M	9.793,30
03.04.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA		
03.04.001	LISA TIPO DAR-1 (RET. (50INT.))	M	961,70
03.05.000	CAIXA COLETORA EM CONCRETO		
03.06.000	ESCAVAÇÃO		
03.06.001	CORTA RIO	M3	4.157,37
03.06.002	MECÂNICA DE VALAS	M3	6.525,19
04.00.000	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
04.01.000	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
04.01.001	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	462,29
04.01.002	BUEIRO SIMPLES DIAM.=0,60 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	106,00
04.01.003	BUEIRO DUPLO DIAM.=1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	50,23
04.01.004	BUEIRO TRIPLO DIAM.=1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	148,75
04.02.000	BOCA DE CONCRETO PARA BUEIRO TUBULAR		
04.02.001	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M	UN	42,00
04.02.002	BUEIRO SIMPLES DIAM.=0,60 M	UN	34,00
04.02.003	BUEIRO DUPLO DIAM.=1,00 M	UN	4,00
04.02.004	BUEIRO TRIPLO DIAM.=1,00 M	UN	14,00
05.00.000	OBRAS COMPLEMENTARES		
05.01.000	CERCA DE VEDAÇÃO		
05.01.001	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO EM CONCRETO	M	22.750,00

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA/SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A CAT

Nº 30612005

EXP. EM 03/08/05

Ass. [assinatura] FL. 02

Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT



SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
05.01.002	REMOÇÃO DE CERCA	M	21.555,00
05.02.000	DEFENSA		
05.03.000	SINALIZAÇÃO		
05.03.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,10 M)	M	42.650,00
05.03.002	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	2.600,00
05.03.003	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM 1 POSTE	M2	56,00
05.03.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM 2 POSTE	M2	44,00
05.03.005	MARCO QUILOMÉTRICO	UN	14,00
05.04.000	PROTEÇÃO		
05.04.001	REVEST. VEGETAL COM SEMEADURA E ADUBO EM TALUDES	M2	45.880,00
05.04.002	CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES	M2	45.880,00
06.00.000	SERVIÇOS DIVERSOS		
06.01.000	ENROCAMENTO DE PEDRA		
06.01.001	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	567,24
06.02.000	DIVERSOS		
06.02.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	15,05
07.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.01.001	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	VB	1,00
07.01.002	PLACA DA OBRA	M2	18,00
07.01.003	FERRAGEM DEPOSITADA	KG	62.246,03
08.00.000	INFRA-ESTRUTURA		
08.01.000	ESCAVAÇÃO MANUAL		
08.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	182,37
08.02.000	LASTRO		
08.02.001	LASTRO DE PEDRA	M3	69,92
08.03.000	FORMA		
08.03.001	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12 MM	M2	384,02
08.04.000	AÇO		
08.04.001	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60	KG	4.705,00
08.05.000	CONCRETO FCK		
08.05.001	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	164,13
08.06.000	TUBULÃO A CÉU ABERTO		
08.06.001	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	9,01
08.06.002	ALARGAMENTO DE BASE - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	30,30
08.06.003	ALARGAMENTO DE BASE - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	30,30
08.07.000	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO		
08.07.001	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	8,46
08.07.002	MATERIAL 2ª CATEGORIA	M3	45,19
09.00.000	MESO-ESTRUTURA		
09.01.000	FORMA		
09.01.001	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12 MM	M2	111,29
09.02.000	AÇO		
09.02.001	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60	KG	5.951,50
09.03.000	CONCRETO FCK		
09.03.001	CONCRETO FCK = 18 MPA	M3	35,18
10.00.000	SUPER-ESTRUTURA		
10.01.000	ESCORAMENTO CONVENCIONAL		
10.01.001	ESCORAMENTO CONVENCIONAL PARA PONTE	M3	5.138,44
10.02.000	FORMA		
10.02.001	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12 MM	M2	1.843,92
10.03.000	AÇO		

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA/SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A CAT

Nº 30612005

EXP. EM 03/08/05

Ass. [assinatura] FL03

Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n° 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772



SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
10.03.001	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60	KG	45.930,80
10.04.000	CONCRETO FCK		
10.04.001	CONCRETO FCK = 18 MPA	M3	423,40
11.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.01.000	PINTURA		
11.01.001	PINTURA A CAL	M2	248,40
11.02.000	DRENO		
11.02.001	DRENOS 100 MM	UN	30,00
11.03.000	APARELHO DE NEOPRENE		
11.03.001	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 1,50 KG /DM3)	KG	90,00
11.04.000	DESFORMA		
11.04.001	DESFORMA	M2	2.319,23
12.00.000	TRANSPORTE		
12.01.000	TRANSPORTE COMERCIAL		
12.01.001	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	264.207,07
12.01.002	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	167.739,65
12.01.003	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EM GERAL	TXKM	41.640,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 20 de agosto de 2003.


Eng.º Manoel José Pedreira
Diretor de Construção e Fiscalização
Eng.º Civil CREA-013431-5 TO


Eng.º Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS
Eng.º Civil CREA-01288-7 TO

CNPJ:00.360.460/0001-70


Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CREA-TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 306 /2005

PROCESSO Nº: 3855/2005



Requerente: **ENGENHEIRO CIVIL - HUMBERTO DAVID SANTANA**

Descrição do Serviço:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA
RODOVIA - TO-404, TRECHO: AUGUSTINÓPOLIS/PRAIA NORTE, COM EXTENSÃO DE 11,47 KM, CONFORME CONTRATO N.º
00051/2002

ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA DE CONFORMIDADE COM A ART. Nº 0207198-3. O ATESTADO TÉCNICO APENAS A ESTA
CERTIDÃO CONTEM DADOS QUE SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO EMITENTE DO MESMO.

Contratada: **TERBRACE TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA**
Contratante: **DEPTº DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS**
Proprietário: **DEPTº DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS**
Local da Obra: **AUGUSTINÓPOLIS/PRAIA NORTE, ESTADO DO TOCANTINS**

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome: **HUMBERTO DAVID SANTANA**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira: **2911/D - MT**
Atribuições: **ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA**
VISTO CREA - TO: 007352-7

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de
responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência,
conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é
ão) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas, 01/08/2005

VISTO:

Paula Cristina Kay Cavalcante
Coord. St. Registro/Cadastro e Atendimento
CREA-TO

Conferido por:

Sector: Protocolo/SINFRA

Folha nº 54

Ass: 25

Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT



ACSU-SE 60 CONJUNTO 01LOTE 10 CENTRO - PALMAS-TO TEL.(063) 214-2599 C.G.C. 26.753.608/0001-80

e-mail: registro@crea-to.org.br / atendimento@crea-to.org.br
CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

Certifico que a fotocópia confere com o
documento apresentado (Dec. Lei nº 2.185)
Guiana 12 MAIO 2006

76240-000

ARAGARÇAS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 744/2000.

PROCESSO: 2243/2000

REQUERENTE.....: HUBERTO DAVID SANTANA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SUB-EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR - 230, TRECHO DIVISA DO ESTADO DO TOCANTINS E O ESTADO DO PARÁ (TO/PA), COM ACESSO A ARAGUATINS/VEREDÃO (MUNICÍPIO DE ARAGUATINS) SUB - TRECHO VEREDÃO À FAZENDA ÁGUA AMARELA, COM EXTENSÃO DE 30,3 km . ANOTAÇÃO CONFORME CONTRATOS DE Nº 108/95 E 092/97 , FIRMADO ENTRE S.K.L E SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - SETO.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: S. K. L. - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMPRESA CONTRATADA.....: TERBRACE - TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA
CONTRATANTE.....: S. K. L. - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO DA OBRA.....: SUB-TRECHO VEREDÃO/FAZENDA ÁGUA AMARELA , MUNICÍPIO DE ARAGUATINS - TO.

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S)

NOME.....: HUBERTO DAVID SANTANA
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 2911/D - MT VISTO: 1136/94/93
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas/TO, 09 de Agosto de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

Euclides Martins da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

Idelma Ferreira Marques
Diretor Administrativo
CREA-TO

CNPJ 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n. 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

Huberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT

Certifico que o responsável contém em seu documento apresentado (Doc. La. nº 7/140)	
Goiania GO	14 JUL 2005
12 Notas	Antônio de Costa R. Neto Chiquinho Francisco de Oliveira

ATESTADO TÉCNICO



Atestamos para os devidos fins, que a Empresa TERBRACE - TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA, inscrita no CNPJ(MF) 37 001 005 / 0001 - 49, executou para nossa empresa, através do (DERT) Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins, a obra abaixo especificada:

OBRA

Natureza : Construção das Obras de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais e Drenagem

Contratos : 108/95 e 92/97

Rodovia : BR - 230

Trecho : Araguatins / Veredão

Sub - Trecho : Fazenda Água Amarela / Veredão com extensão de 30,3 KM.

Os serviços foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria dos Transporte e Obras do Estado do Tocantins - SETO. No valor de R\$ 10.000.000,00(Dez Milhões de Reais).

Responsável Técnico:

Eng.º Humberto David Santana

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.01	DESM. DEST. ÁRVORE COM DIAM- ATÉ 0,15m, INCL. LIMPEZA	m ²	3.040.007,16
30.02.00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.00	MATERIAL DE 1 CATEGORIA DT ATÉ 200m	m ³	365.479,09
30.03.01	MATERIAL DE 1 CATEGORIA DT ATÉ 201m E 400m	m ³	387.759,93
30.03.02	MATERIAL DE 1 CATEGORIA DT ATÉ 401m E 600m	m ³	272.697,76
30.03.03	MATERIAL DE 1 CATEGORIA DT ATÉ 601m E 800m	m ³	178.570,70
30.03.04	MATERIAL DE 1 CATEGORIA DT ATÉ 801m E 1000m	m ³	77.756,60
30.03.05	MATERIAL DE 1 CATEGORIA DT ATÉ 200m	m ³	11.195,55
30.03.08	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% PROCTOR NORMAL	m ³	724.956,46
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PROCTOR NORMAL	m ³	409.059,93
30.07.00	RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA DE EMPRÉSTIMO E JAZIDA	m ²	302.622,37
32.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
32.01.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	510.711,42
32.02.00	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPRUGO DE JAZIDA	m ²	576.533,58
32.03.00	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. JAZIDAS	m ³	680.498,50
32.04.01	TRANSP. MAT. JAZIDAS (EM CAMINHOS DE SERVIÇOS)	m ³ x Km	3.328.900,21
32.04.02	TRANSP. MAT. JAZIDAS (EM ROD. REVEST.PRIMÁRIO)	m ³ x Km	869.042,77
32.06.01	ESTABILIZAÇÃO GRANUL. SEM MISTURAS (BASE, SUB-BASE)	m ³	138.041,71

CREA - TO
CONFERIDO

Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT

CNPJ:00.360.460/0001-78

OBRA - SERVIÇO ANOTADO

VINCULADO A C.A.T.

CONSTRUTORA

NETO & SANTOS LTDA

Rua Angelina Martins da Silva

Setor Araguaia

Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

Nº 245/00
EXP. EM 09.08.2000
SAGARCA

Certifico que a fotossintese apresentada (Dec. Lei nº 2.148)	
Colônia	14 JUL. 2000
GO	
12	Tab. Monas
ESCRITÓRIOS	☐ Antônio de Castro R. Neto ☐ Celso Francisco de Oliveira



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
32.08.00	IMPRIMAÇÃO	m ²	340.924,00
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m ²	88.700,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m ²	205.800,00
32.12.00	CAPA SELANTE COM PÓ	m ²	282.572,86
32.16.00	MATERIAL BETUMINOSO		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM -30	T	386,57
32.16.02	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR - 2C	T	711,48
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM RODOVIA C/ REVEST. PRIMÁRIO	m ³ X Km	1.498.661,70
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUNOSO	T X Km	715.351,70
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m ³ X Km	52.929,76
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T X Km	8.711,64
33.00.00	DRENAGEM		
33.01.01	DRENO PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO COM TUBO	m	3.946,16
33.01.02	DRENO PROFUNDO P/CORTE EM ROCHA (0,40 X 0,50)	m	578,00
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	UNID	11,00
33.05.03	SAÍDA E DESCIDA D'AGUA EM CONCRETO SIMPLES	m	1.300,55
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m ³	915,64
33.08.02	MEIO - FIO SEM SARJETA	m	16.706,60
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO	m	445,24
34.01.03	BUEIRO TUBULAR SIMPLES DIAM 1,00m	m	340,60
34.01.06	BUEIRO TUBULAR DUPLO DIAM 1,00m	m	96,00
34.01.08	BUEIRO TUBULAR TRIPLO DIAM 1,00m		
34.02.00	BOCA DE CONCRETO PARA BUEIRO TUBULAR		
34.02.03	BOCA DE BUEIRO SIMPLES DIAM 1,00m	UNID	44,00
34.02.06	BOCA DE BUEIRO DUPLO DIAM 1,00m	UNID	26,00
34.02.08	BOCA DE BUEIRO TRIPLO DIAM 1,00m	UNID	6,00
35.0.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.04.01	REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEDURA	m ²	227.411,12
35.04.02	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM PLACA	m ²	1.116,47
35.35.00	CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDE	m ²	77.001,60
36.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA		

Araguaína TO, 26 de Julho de 2000.

Evandro
SKL - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Engº Evânio Vilela de Andrade

Humberto Davi Santana
Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT

Partilhe sua informação e registre aqui o documento apresentado (Des. Lei nº 7.148)	
Goiania	14 JUL 2000
GO	★
12	Tel. Notar
ESCRITÓRIO	☐ Antônio de Costa R. Neto ☐ Carlos Francisco de Oliveira

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, n.º 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARÇAS

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.

Nº 744/00
EXP. EM 09/08/2005
Ass. *Junior* FI *08*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 750/2000.

PROCESSO: 2038/2000

REQUERENTE.....: HUBERTO DAVID SANTANA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: EXECUÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA TO - 201, TRECHO
BURITI/AUGUSTINÓPOLIS - TO. EXTENSÃO DE 43.72 KM.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - TO
EMPRESA CONTRATADA.....: TERBRACE - TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - TO
ENDEREÇO DA OBRA.....: RODOVIA TO - 201, TRECHO BURITI/AUGUSTINÓPOLIS - TO.

.....
RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S)
.....

NOME.....: HUBERTO DAVID SANTANA
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 2911/D - MT VISTO.: 1136/94
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS,
RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas/TO, 07 de Agosto de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

Euclides Menezes da Silva
Euclides Menezes da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

Idelma Ferreira Marques
Idelma Ferreira Marques
Oficial Administrativo
CREA-TO

ACSU-SE 60 CONJ. 01 LT. 10 CENTRO - PALMAS/TO TEL. (063)214-2599 CGC. 26753688/0001-80

Humberto Davi Santana
Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT

126240-000
CNPJ: 00.360.460/0001-1
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor: Araguaia
Fone: 66 3222-2772
ARAGUACAS



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa TERBRACE TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA, inscrita no CGC/MF 37.001.005/0001-49 executou para esta Secretaria, através da DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS, o serviço abaixo discriminado:

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO

Contrato: 00105/1997

Processo: 67830/1997

Responsável(is) Técnico(s)
HUMBERTO DAVID SANTANA

Data Assinatura: 05/05/1997

VINCULADO A C.A.T.
Nº 750/00
EXP. EM 07/06/2000
Assinatura: [assinatura]

Valor: R\$ 4.985.428,42000

Objeto: 01 Execução de parte dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rodovia TO - 201, trecho: Buriti / Augustinópolis, numa extensão aproximada de 43,72 Km.

Número da O.S.: 00010521/1997

Data da O.S.: 14/05/1999

Prazo de Conclusão: 360 Dias

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA		
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	M2	248.846,05
30.02.00	ESCAV. E CARGA DE MATERIAL		
30.02.01	ESC. E CARGA DE MAT. 1ª CATEGORIA	M3	30.638,00
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	52.337,97
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	112.582,50
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	86.929,55
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	82.374,20
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	219.445,30
30.03.06	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 1001 E 1200 M	m3	46.586,30
30.03.07	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 1201 E 1400 M	m3	53.607,25
30.03.10	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	423,90
30.06.00	TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO		
30.06.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3XKm	353.372,49
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	283.530,84
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	33.726,00
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. DE JAZIDAS	M3	117.655,00
32.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
32.01.00	REGULARIZAÇÃO E COMPAC DO SUB-LEITO	M2	92.064,00
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	155,50
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	155,50
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA		

Assessoria de Informática

FRMCO05072

COSTA

20/03/2000 10:44:45

Continuá

Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT

CNPJ: 00.360.460/0001-70
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Maria da Silva, nº 518
Setor Açuquaria
Fone: (66) 9 9932-2772

ARAGARCAS



SERVIÇOS EXECUTADOS

EXP. EM 07/06/2000

Item	Descrição	Ass. <u>Handwritten signature</u>	Unidade	Quant. Acumulada
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO		m3XKm	749.625,35
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO		m3XKm	304.764,00
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA		M3	44.193,60
32.08.00	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO)		M2	132.200,00
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES		M2	34.372,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		M2	92.540,00
32.12.00	CAPA SELANTE COM PÓ		M2	126.912,00
32.16.00	MATERIAL BETUMINOSO			
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30		T	145,42
32.16.02	FORNEC. DE EMULSÃO (RR-2C)		T	315,19
32.18.02	TRANSP. BRITA ROD. C/ REV. PRIMÁRIO		m3xkm	858.242,72
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO		txkm	316.478,36
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA		m3xkm	23.052,25
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO		txkm	4.651,60
33.00.00	DRENAGEM			
33.06.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA			
33.06.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC. SIMPLES		m	797,17
33.08.00	MEIO FIO			
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA		M	8.721,17
33.25.00	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS		M3	3.666,80
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES			
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO			
34.01.03	BSTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)		M	93,00
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)		M	49,15
34.01.08	BTTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)		M	79,68
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR			
34.02.03	BSTC D= 1,00 M		UN	8,00
34.02.06	BDTC D= 1,00 M		UN	6,00
34.02.08	BTTC D= 1,00 M		UN	8,00
36.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS			
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO		M	5.952,50

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas-TO, 20 de março de 2000.

Engº Marco Túlio Aires
Coordenador de Fiscalização

Cláudio Manoel B. Vieira
Engº Civil - DERTINS
CREA 333268/D

Engº Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Construção e Fiscalização

Engº Antônio de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA - ME, firma estabelecida na Rua D, Quadra 08 Lote 09, Jardim Araguaia -- Barra do Garças/Mt. Inscrita no CNPJ sob o nº 07.360.460/0001-70, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio JOSÉ FRAZÃO NETO SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3170388 DGPC-GO, CPF nº 878.008.021-91, residente e domiciliado na Rua Angelina Martins nº, 518 – Cidade, Aragarças, Estado Goiás.

CONTRATADO: Nome do Profissional HUMBERTO DAVID SANTANA, brasileiro, estado civil casado, Título profissional Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1202703305, inscrito no CPF sob o nº 270.457.141-49 e Carteira de Identidade no 785.518 SSP-GO, residente e domiciliado na Rua Bororo n-1080, Cidade Barra do Garças, Estado Mato Grosso.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.068,00 salários mínimos, para uma jornada diária de 4 horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é pelo período indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Aragarças para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Aragarças/GO, 30 de Setembro de 2013.

2º OFÍCIO
ARAGARCAS-GO

CONSTRUTORA NETO & SANTOS - LTDA
CNPJ: 07.360.460/0001-70

RECONHEÇO

HUMBERTO DAVID SANTANA
CPF: 270.457.141-49

TESTEMUNHA:

CPF: 014.058.921-80

CPF:

CPF: 045329811-74

Humberto Davi Santana
CPF: 270.457.141-49
CREA: 2911D/MT

76240-000

CNPJ: 00.360.460/0001-70
CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva n.º 518 -
Setor: Araguaia
Fone: 66 3 3321-2772
ARAGARCAS



PROCESSO SUSEP Nº

15414.902181/2013-49

APÓLICE Nº

0775.17.6.353-5

CONTROLE Nº

90581139

PROPOSTA Nº

65 9058113-9

SEGURADO : MUNIC DE S PEDRO DA CIPA

ENDEREÇO : R RUI BARBOSA, 335 - CENTRO - SAO PEDRO DA CIPA/MT CEP: 78835-000

CNPJ/CPF : 37.464.948/0001-08

TOMADOR : CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

ENDEREÇO : R ANGELINA MARTINS DA SILVA, 518 QD F LT 17 - SETOR ARAGUAIA - ARAGARCAS/GO CEP: 76240-000

CNPJ/CPF : 07.360.460/0001-70

CORRETOR : ORBIX CORRETORA DE SEGUROS EIRELLI

SUSEP: 50522J SUSEP OFICIAL: 10.0505226

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIA / LICITANTE	R\$ 4.276,11	03/07/2020	01/10/2020

OBJETO DO SEGURO

A presente apólice garante a indenização ao Segurado, até o limite da Importância Segurada, se o Tomador for o vencedor da licitação pública e se recusar a assinar o contrato, conforme garantia exigida no Edital/ Concorrência/ Pregão Eletrônico/ Tomada de Preço e Convite previsto neste objeto. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS RUAS ROSA OLIVEIRA E RUA VER. JOÃO BADICA NO BAIRRO JARDIM ESTRELA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIA / LICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

SÃO PAULO, 29 DE JUNHO DE 2020

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, sem que a realização de transações eletrônicas seguras.

Assinatura autorizada:

Marcelo Picano - Nº de Série do Certificado: 601f8e534d7b Data e Hora: 29/06/2020 13:19

Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7ee4fd5ab1045ab9 Data e Hora: 29/06/2020 13:19


Marcelo Picano


Marcos Loução

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais


CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1469 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO



PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº
15414.902181/2013-49	0775.17.6.353-5	90581139	65 9058113-9

SEGURADO : MUNIC DE S PEDRO DA CIPA

ENDEREÇO : R RUI BARBOSA, 335 - CENTRO - SAO PEDRO DA CIPA/MT CEP: 78835-000

CNPJ/CPF : 37.464.948/0001-08

TOMADOR : CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

ENDEREÇO : R ANGELINA MARTINS DA SILVA, 518 QD F LT 17 - SETOR ARAGUAIA - ARAGARCAS/GO CEP: 76240-000

CNPJ/CPF : 07.360.460/0001-70

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao cliente da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862020001707750063535000000 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número constante da apólice/proposta.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivamento eletrônico, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia.

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1469 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO



PROCESSO SUSEP Nº

15414.902181/2013-49

APÓLICE Nº

0775.17.6.353-5

CONTROLE Nº

90581139

PROPOSTA Nº

65 9058113-9

SEGURADO : MUNIC DE S PEDRO DA CIPA

ENDEREÇO : R RUI BARBOSA, 335 - CENTRO - SAO PEDRO DA CIPA/MT CEP: 78835-000

CNPJ/CPF : 37.464.948/0001-08

TOMADOR : CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

ENDEREÇO : R ANGELINA MARTINS DA SILVA, 518 QD F LT 17 - SETOR ARAGUAIA - ARAGARCAS/GO CEP: 76240-000

CNPJ/CPF : 07.360.460/0001-70

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIA / LICITANTE	R\$ 4.276,11	R\$ 150,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Importância Segurada.....: R\$	4.276,11
Prêmio Líquido.....: R\$	150,00
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor
1	29/07/2020	R\$ 150,00

Esta apólice é emitida de acordo com as condições de circular SUSEP nº 477/13 e Lei 8.686/93.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço.

Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontispício da apólice.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gda. São Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727 8005 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184

SÃO PAULO, 29 DE JUNHO DE 2020

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO
PROCESSO SUSEP Nº15414902181/2013-49

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775	2
1. OBJETO	2
2. DEFINIÇÕES	2
3. ACEITAÇÃO	3
4. VALOR DA GARANTIA	3
5. PRÊMIO DO SEGURO	3
6. VIGÊNCIA	4
7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	4
8. INDENIZAÇÃO	4
9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES	5
10. SUB-ROGAÇÃO	5
11. PERDA DE DIREITOS	5
12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS	6
13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	6
14. EXTINÇÃO DA GARANTIA	6
15. RESCISÃO CONTRATUAL	6
16. CONTROVÉRSIAS	7
17. PRESCRIÇÃO	7
18. FORO	7
19. DISPOSIÇÕES FINAIS	7
20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE	8

CNPJ:00.360.460/0001-70

**CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA**
Rua Angelina martins da silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGUACAS

**CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775****1. OBJETO**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

CNPJ: 00.360.460/0001-70

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA

NETO & SANTOS LTDA

Rua Angélica, nº 518 -

Sétor Araguaia

Fone: (66) 9 9932-2773



5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Mattos da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia 4
Fone: (66) 9 9932-2772



8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/ IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro,

sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item

7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA

Rua Angelina Martins da Silva, nº 568

Setor Araguaia

Fone: (66) 9 9932-2772



19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e consequentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
MODALIDADE I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**

Sumário

1. OBJETO.....	2
2. DEFINIÇÕES.....	2
3. VIGÊNCIA.....	2
4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO.....	2
5. RATIFICAÇÃO.....	2

CNPJ:00.360.460/0001-70

**CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA**
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
MODALIDADE I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE****1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518 -
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br

TERMO DE ABERTURA

Nome do livro: DIARIO

Nº de Ordem: 8

O presente termo contém um Livro do tipo DIARIO, com folhas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa: CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA, Município Aragarças, CNPJ nº 07.360.460/0001-70, Número de registro (NIRE): 52202950754.

Data do arquivamento dos atos constituídos: 26/04/2005

Data de encerramento dos exercícios sociais: 31/12/2019

Aragarças, 01/04/2020


CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia

Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS



DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	
01/01/2019	111010001		SALDO DE ABERTURA		
01/01/2019	CAIXA GERAL		SALDO DE ABERTURA		214.068,00
01/01/2019	132020001		SALDO DE ABERTURA		95.000,00
01/01/2019	MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO DE ABERTURA		82.000,00
01/01/2019		211050011	SALDO DE ABERTURA		500.000,00
01/01/2019		SIMPLES A RECOLHER	SALDO DE ABERTURA		
01/01/2019		231010001	SALDO DE ABERTURA		
01/01/2019		CAPITAL SOCIAL	SALDO DE ABERTURA		
01/01/2019		233010001	SALDO DE ABERTURA		
01/01/2019		LUCRO DO EXERCICIO	SALDO DE ABERTURA		217.253,44
01/01/2019	233010002		SALDO DE ABERTURA		489.485,76
14/01/2019	PREJUÍZO DO EXERCICIO				
14/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		151,40
15/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
15/01/2019	11050011	111010001	PGTO DARF-SIMPLES	Ref. 12 2018	62.000,00
22/01/2019	SIMPLES A RECOLHER	CAIXA GERAL	VALOR NF NR		1.190,00
22/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		43,00
23/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
23/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		43,31
23/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
23/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
23/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
23/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
25/01/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	NFS-000000385/BS/001/001	24.020,00
25/01/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	PREFEITURA DE ARAGUAÍNA	5.742,26
25/01/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	NFS-000000386/BS/001/001	
25/01/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	PREFEITURA DE ARAGUAÍNA	
25/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
25/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		759,96
28/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
28/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		24,00
28/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
28/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		14,05
28/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
28/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		440,40
29/01/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
29/01/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		267,75
31/01/2019	312010007	211050011	PROVISAO	Simplex mes 01/2019	1.900,70
01/02/2019	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER			
01/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		142,77
01/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
01/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		23,44
01/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
01/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		53,00
04/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
04/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		920,00
04/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
04/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		368,00
06/02/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	NFS-000000387/BS/001/000	7.995,00
06/02/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE	
06/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
06/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		116,00
06/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
06/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		196,40
07/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
07/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		333,69
08/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
08/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		244,48
12/02/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	NFS-000000388/BS/001/000	7.995,00
12/02/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE	
12/02/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	NFS-000000389/BS/001/000	23.900,00
12/02/2019	CAIXA GERAL	311020001	RECEBIMENTO	PREFEITURA M DE RIBEIRAO	
12/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
12/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		16,27
12/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
12/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		232,00
12/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
12/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		458,00
12/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
12/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		458,00
14/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
14/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		61,00
15/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
15/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		156,00
15/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
15/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		119,00
18/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
18/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		87,00
18/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
18/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		516,00
18/02/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
18/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		26,46
DEBITOS DA PAGINA -----		960.277,74	CREDITOS DA PAGINA -----	960.277,74	
DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-----		960.277,74	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-----	960.277,74	
DEBITOS GERAL -----		960.277,74	CREDITOS GERAL -----	960.277,74	

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA SANTOS

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	
19/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
20/02/2019	211050011	111010001	PGTO DARF-SIMPLES	mes 01/2019	
21/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
22/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
23/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
25/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
25/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
26/02/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		
28/02/2019	411020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 02/2019	
28/02/2019	111010001	231010001	INTEGRALIZACAO DE CAPI	00001 - SALARIO MENSAL	
28/02/2019	312010007	211050011	PROVISAO	data	
01/03/2019	111010001	311020001	RECEBIMENTO	Ref. mes 02/2019	
01/03/2019	111010001	311020001	RECEBIMENTO	00001 - SALARIO MENSAL	
06/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	Ref. mes 02/2019	
06/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	
11/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	data	
11/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	Ref. mes 02/2019	
11/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	
11/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	data	
12/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	Ref. mes 02/2019	
15/03/2019	111010001	311020001	RECEBIMENTO	00001 - SALARIO MENSAL	
19/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	data	
20/03/2019	211050011	111010001	PGTO DARF-SIMPLES	Ref. mes 02/2019	
21/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	
21/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	data	
21/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	Ref. mes 02/2019	
22/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	
22/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	data	
25/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	Ref. mes 02/2019	
25/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	
25/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	data	
28/03/2019	111010001	311020001	RECEBIMENTO	Ref. mes 02/2019	
30/03/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	
31/03/2019	411020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	data	
31/03/2019	312010007	211050011	PROVISAO	Ref. mes 02/2019	
03/04/2019	111010001	311020001	RECEBIMENTO	00001 - SALARIO MENSAL	
03/04/2019	111010001	311020001	RECEBIMENTO	data	
08/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	Ref. mes 02/2019	
08/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	
09/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	data	
09/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	Ref. mes 02/2019	
09/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	
10/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	data	

DEBITOS DA PAGINA ----- 1.615.966,97
DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)- 2.576.244,71
DEBITOS GERAL ----- 2.576.244,71

CREDITOS DA PAGINA ----- 1.615.966,97
CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)- 2.576.244,71
CREDITOS GERAL ----- 2.576.244,71

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA SANTOS

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Maria da Silva, n.º 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGACAS

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTÓRIO	COMPLEMENTO	V. R. D. P.
12/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 407856	
13/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	ARAHER 19455	
13/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	ACOPER 132471	
13/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	ACOPER 132466	
15/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 408143	285,28
16/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	PEREIRA E BARRETO 408223	185,90
16/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	FF DOS SANTOS 129991	180,00
17/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	MADEFORTE 23326	2.261,41
20/04/2019	211050011	111010001	PGTO DARF-SIMPLES	mes 03/2019	2.550,00
23/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 408828	5.286,18
23/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 408826	9,00
24/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 408937	229,00
29/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 409467	687,00
30/04/2019	411020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 04/2019	296,80
30/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	2.994,00
30/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 409640	23,30
30/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 409638	50,30
30/04/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 409668	747,10
01/05/2019	312010007	211050011	PROVISÃO	Simplex mes 04/2019	895,00
06/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411136	2.574,40
08/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 410640	7.995,00
13/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411136	248,40
14/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	140,00
14/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	45.496,38
14/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	30,00
14/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	119,00
15/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	65,18
15/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	7.115,18
20/05/2019	211050011	111010001	PGTO DARF-SIMPLES	mes 04/2019	42.604,00
21/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	895,00
21/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	351,00
22/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	180,00
22/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	800,70
22/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	838,00
22/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	668,00
22/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	215,00
22/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	1.510,00
22/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	613,00
23/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	159,00
23/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	6.000,00
24/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRULARES 411367	740,00
					180,00

DEBITOS DA PAGINA ----- 140.428,55

DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE) - 2.716.673,26

DEBITOS GERAL ----- 2.716.673,26

CREDITOS DA PAGINA ----- 140.428,55

CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE) - 2.716.673,26

CREDITOS GERAL ----- 2.716.673,26

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA SANTOS

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
RUA ANGELINA DA SILVA, N.º 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGUACAS

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
25/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRUTORES 413115	82,53
25/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR	CONSTRUTORES	745,73
25/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		613,79
25/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		359,51
26/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		145,57
26/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		390,05
26/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		614,44
26/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		838,07
28/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	CONSTRUTORES 413427	269,02
28/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		264,38
28/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		613,54
28/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		676,40
29/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	HIPERTELAS 23835	2.500,00
29/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		838,50
29/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		695,34
29/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		251,24
30/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		613,70
31/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 05/2019	2.994,00
31/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL	3.074,50
31/05/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR	TODINO 163615	732,31
31/05/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		838,07
01/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR	todino 140036	1.794,50
03/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtores 414212	254,94
03/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR	pereira e valores 414254	217,60
03/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		818,06
03/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		1.760,07
04/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		687,11
04/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		818,19
05/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		646,26
05/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		638,00
06/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		819,20
06/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		613,50
06/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		242,63
07/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR	bunker 2998	700,07
07/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	bunker 2998	700,07
07/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR	bunker 2997	700,07
07/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		285,00
08/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		838,07
08/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		800,10
08/06/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		695,37
08/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		895,11

DEBITOS DA PAGINA ----- 34.186,93
DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)----- 2.750.860,19
DEBITOS GERAL ----- 2.750.860,19

CREDITOS DA PAGINA ----- 34.186,93
CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)----- 2.750.860,19
CREDITOS GERAL ----- 2.750.860,19

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA SANTOS

INTELSISTAS 114-3300
CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9332-2772

76240-000

ARAGARCAS

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[illegible]

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA SANTOS

CONSULTORIA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	VALOR
24/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.496,94
24/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		610,00
24/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.020,00
25/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		240,00
25/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.314,74
25/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		214,40
26/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.616,12
27/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		626,90
27/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		75,00
27/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		283,40
28/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		778,50
28/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		136,00
29/06/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		9.112,14
30/06/2019	411020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 06/2019	2.994,00
01/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	00001 - SALARIO MENSAL construtores 418212	293,45
01/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	mundo das maquinas 87087	228,00
01/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	mundo das maquinas 87088	810,00
02/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	diferração 30434	635,00
02/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	cerençe 5749	900,00
02/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtores 418318	210,88
02/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	m n bazi 12797	2.250,00
02/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.776,18
02/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		300,00
03/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		681,45
03/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.416,34
04/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		75,00
05/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		665,00
05/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		190,98
05/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		170,77
05/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		957,40
05/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		300,00
05/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		35,14
06/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		30,00
06/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtores 419174	157,12
08/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtores 419244	1.942,15
09/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtores 419378	668,10
11/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	wad sao pedro 11087	1.149,64
12/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		2.245,45
13/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	todimo 165930	2.240,00
13/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	todimo 165927	2.036,90
16/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtores 420396	62,77
DEBITOS DA PAGINA -----		43.020,98	CREDITOS DA PAGINA -----		43.020,98
DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE) -		2.824.877,79	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE) -		2.824.877,79
DEBITOS GERAL -----		2.824.877,79	CREDITOS GERAL -----		2.824.877,79



CONSTRUTORA SANTOS

CNPJ 00.360.460/0001-70
INTELECTO SISTEMAS (63) 3314-3314
CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade informando seus respectivos códigos de verificação.

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTÓRIO	COMPLEMENTO	VALOR
16/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		323,00
17/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		166,95
17/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		19,72
19/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		224,47
22/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtares 421268	104,17
23/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR	construtares 421268	314,99
23/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtares 421376	410,24
23/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		466,00
23/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		135,60
23/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		818,70
23/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		182,00
24/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		230,00
24/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		16,00
25/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		1.617,00
25/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		185,50
26/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		570,00
27/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		742,50
27/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		818,50
27/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		678,70
27/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		825,41
29/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtares 422026	111,67
29/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR	comercio de madeiras 164	1.087,50
29/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		149,74
29/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		480,00
29/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		218,42
29/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		79,00
29/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.217,00
29/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		1.445,00
30/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		242,00
30/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		145,40
30/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		400,00
30/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		561,90
31/07/2019	411020908	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 07/2019	2.994,00
31/07/2019	SALARIOS E ORDENADOS	CAIXA GERAL		00001 - SALARIO MENSAL	1.496,54
31/07/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		275,00
31/07/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		345,00
01/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR	construtares 422573	798,00
01/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		200,00
02/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.659,73
06/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL	111010001	VALOR NF NR		1.722,53
07/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		145,00
	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
	DEBITOS DA PAGINA	24.627,12	CREDITOS DA PAGINA		24.627,12
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	2.849.504,91	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		2.849.504,91
	DEBITOS GERAL	2.849.504,91	CREDITOS GERAL		2.849.504,91

CONSTRUTORA SANTOS

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA

Rua Angelina marcos da Silva, n° 518

Setor Araguaia

Fone: 66.9.9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação 86240-000

ARAGUAIA

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	VALOR
07/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		426,92
07/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
07/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		437,71
08/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
08/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		75,92
08/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
08/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		285,00
08/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
08/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		518,11
09/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
09/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		25,60
09/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
09/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		24,94
10/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
10/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		678,36
12/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL			construtores 423803	69,63
12/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		255,03
12/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
12/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.783,00
12/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
12/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		285,00
13/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
13/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		58,41
13/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
13/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		848,40
13/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
13/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		462,88
13/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
13/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		110,97
13/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
13/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		920,21
13/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
13/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		1.688,21
13/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
13/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		162,71
16/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL			bunker 3153	28,90
16/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		703,00
16/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL			bunker 3155	700,00
16/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		239,71
20/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL			construtores 424753	31,11
20/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		110,12
21/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
21/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		964,00
23/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL			construtores 425216	150,00
23/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		575,00
25/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL			casa do corta pau 780	163,00
25/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		575,00
26/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL			center parafusos 553	163,00
26/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		163,00
28/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL			arafer 22031	163,00
28/08/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		163,00
31/08/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
31/08/2019	411020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 08/2019	3.992,00
04/09/2019	SALARIOS E ORDENADOS CAIXA GERAL			00001 - SALARIO MENSAL	78,40
04/09/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		84,00
06/09/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
06/09/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		47.605,71
09/09/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
09/09/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		128,41
09/09/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
09/09/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		758,90
10/09/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
10/09/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		491,11
10/09/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
10/09/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		40,00
12/09/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
12/09/2019	421020001	111010001	VALOR NF NR		162,59
30/09/2019	DESPESAS DE MATERIAIS C/SERCAIXA GERAL				
30/09/2019	411020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 09/2019	1.996,00
31/10/2019	SALARIOS E ORDENADOS CAIXA GERAL			00001 - SALARIO MENSAL	1.996,00
31/10/2019	11020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 10/2019	1.996,00
30/11/2019	SALARIOS E ORDENADOS CAIXA GERAL			00001 - SALARIO MENSAL	1.996,00
30/11/2019	411020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 11/2019	1.996,00
30/11/2019	SALARIOS E ORDENADOS CAIXA GERAL			00001 - SALARIO MENSAL	1.996,00

DEBITOS DA PAGINA ----- 76.458,80

CREDITOS DA PAGINA ----- 76.458,80

DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)----- 2.925.963,71

CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)----- 2.925.963,71

DEBITOS GERAL ----- 2.925.963,71

CREDITOS GERAL ----- 2.925.963,71

CONSTRUTORA SANTOS

CNPJ 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA

Rua Angelina Maria da Silva, nº 518

Setor Araguaia

Fone: (66) 3 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ARAGUAIA

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO
20/12/2019	312010007	211050011	PROVISAO	
31/12/2019	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER		
31/12/2019	411020002	111010001	VALOR REF	Energia elétrica
31/12/2019	ENERGIA ELETRICA	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020003	111010001	VALOR REF	Telefone
31/12/2019	TELEFONE	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020013	111010001	VALOR REF	INSS
31/12/2019	INSS	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020014	111010001	VALOR REF	FGTS
31/12/2019	FGTS	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020004	111010001	VALOR REF	Aluguel sala comercial
31/12/2019	ALUGUEL	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020010	111010001	VALOR REF	Honor. contabeis 2019
31/12/2019	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020007	111010001	VALOR REF	13º salario 2019
31/12/2019	13 SALARIO	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020015	111010001	VALOR REF	Ferias funcionários
31/12/2019	FERIAS	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020017	111010001	VALOR REF	materiais de escritorio
31/12/2019	MATERIAL DE ESCRITORIO	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411010007	111010001	VALOR REF	Despesas diversas
31/12/2019	DESPESAS GERAIS	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020018	111010001	VALOR REF	materiais de limpeza
31/12/2019	MATERIAL DE LIMPEZA	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020026	111010001	VALOR REF	FGTS 13º 2019
31/12/2019	FGTS S/13 SALARIO	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020027	111010001	VALOR REF	INSS 13º 2019
31/12/2019	INSS SOBRE 13 SALARIO	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411040010	111010001	VALOR REF	Taxas diversas
31/12/2019	TAXAS DIVERSAS	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411010006	111010001	VALOR REF	Propaganda e publicidade
31/12/2019	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020031	111010001	VALOR REF	Despesas gerais
31/12/2019	OUTRAS DESPESAS	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020037	111010001	VALOR REF	materias de uso e consum
31/12/2019	MATERIAL DE USO CONSUMO	CAIXA GERAL		
31/12/2019	411020008	111010001	PGTO FOLHA MÔS	Ref. mes 12/2019
31/12/2019	SALARIOS E ORDENADOS	CAIXA GERAL		00001 - SALARIO MENSAL
31/12/2019	311020001	241010002	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	RECEITA DE PRESTACAO DE SER	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2019	241010002	312010007	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	(-) SIMPLES		
31/12/2019	241010002	411010006	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
31/12/2019	241010002	411010007	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	DESPESAS GERAIS		
31/12/2019	241010002	411020002	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	ENERGIA ELETRICA		
31/12/2019	241010002	411020003	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	TELEFONE		
31/12/2019	241010002	411020004	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	ALUGUEL		
31/12/2019	241010002	411020007	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	13 SALARIO		
31/12/2019	241010002	411020008	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	SALARIOS E ORDENADOS		
31/12/2019	241010002	411020010	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	HONORARIOS PROFISSIONAIS		
31/12/2019	241010002	411020013	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	INSS		
31/12/2019	241010002	411020014	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	FGTS		
31/12/2019	241010002	411020015	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	FERIAS		
31/12/2019	241010002	411020017	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	MATERIAL DE ESCRITORIO		
31/12/2019	241010002	411020018	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	MATERIAL DE LIMPEZA		
31/12/2019	241010002	411020026	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	FGTS S/13 SALARIO		
31/12/2019	241010002	411020027	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	INSS SOBRE 13 SALARIO		
31/12/2019	241010002	411020031	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	OUTRAS DESPESAS		
31/12/2019	241010002	411020037	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	MATERIAL DE USO CONSUMO		
31/12/2019	241010002	411040010	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	TAXAS DIVERSAS		
31/12/2019	241010002	421020001	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO	DESPESAS DE MATERIAIS C/SE		
31/12/2019	233010002	241010002	AFURACAO DO RESULTADO	
31/12/2019	PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		
DEBITOS DA PAGINA -----		2.146.063,62	CREDITOS DA PAGINA -----	2.146.063,62
DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE) -		5.072.027,33	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE) -	5.072.027,33
DEBITOS GERAL -----		5.072.027,33	CREDITOS GERAL -----	5.072.027,33

CONSTRUTORA SANTOS

INTELECTO SISTEMAS (65) 3314-3300

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDARua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia

Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos códigos de verificação.

DISCRIMINACAO	VALORES		
ATIVO	1.251.189,60Db		
ATIVO CIRCULANTE	1.156.189,60Db		
DISPONIBILIDADES	1.156.189,60Db		
CAIXA	1.156.189,60Db	1.156.189,60Db	1.156.189,60Db
ATIVO PERMANENTE	95.000,00Db		
ATIVO IMOBILIZADO	95.000,00Db		
BENS MOVEIS	95.000,00Db	95.000,00Db	95.000,00Db
		TOTAL	1.251.189,60Db



ARAGARCAS-GO, 30 DE MARÇO DE 2020.

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0010 do livro Diário nº 0008, registrado no(a) JUCEG na Cidade de ARAGARCAS no Estado de GOIAS, sob nº 52202950754, em 26/04/2005;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA
Contador(a)
CRC/GO: 011127/O-5
CPF.: 240.330.901-00

JOSE FRAZAO NETO SANTOS
Sócio-Administrador(a)
CPF.: 878.008.021-91

MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA

CNPJ: 07.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: 6619 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação 76240-000. ARAGARCAS

DISCRIMINACAO	VALORES		
PASSIVO	1.251.189,60Cr		
PASSIVO CIRCULANTE	73.000,00Cr		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	73.000,00Cr		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.000,00Cr	73.000,00Cr	73.000,00Cr
PATRIMONIO LIQUIDO	1.178.189,60Cr		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.000.000,00Cr		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00Cr	2.000.000,00Cr	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	821.810,40Db		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	821.810,40Db	821.810,40Db	1.178.189,60Cr
TOTAL			1.251.189,60Cr



ESTE BALANÇO FOI EMITIDO EM 30 DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE ,
 SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO, O TOTAL DE: R\$ 1.251.189,60Cr (UM
 MILHÃO, DUEZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS
 E SESSENTA CENTAVOS).

ARAGARCAS-GO, 30 DE MARÇO DE 2020 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 b) As informações foram extraídas das folhas n° 0002 a 0010 do livro Diário n° 0008, registrado no(a) JUCEG
 na Cidade de ARAGARCAS no Estado de GOIAS, sob n°52202950754, em 26/04/2005;
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA
 Contador(a)
 CRC/GO: 011127/O-5
 CPF.:240.330.901-00

JOSE FRAZAO NETO SANTOS
 Sócio-Administrador(a)
 CPF.:878.008.021-91

MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA

CNPJ:00.360.460/0001-70
 INTELLECTO SISTEMAS (65) 3314-3300
 CONSTRUTORA
 NETO & SANTOS LTDA
 Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
 Setor Araguaia
 Fone:(66) 9 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

=====

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT404R) FOLHA: 0013

CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA (017) EMISSÃO: 30/03/2020, HORA: 10:02:20

CNPJ :07.360.460/0001-70 - NIRE (26/04/2005 52202950754)

DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 Nr do Diario:0008

=====

C O N T A T Í T U L O SALDO ATUAL

=====



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITAS SERVIÇOS	257.505,33
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
(- IMPOSTOS OPERACIONAIS	85.017,13
CUSTO DOS SERVIÇOS	235.226,68
LUCRO BRUTO	
LUCRO BRUTO	(62.738,48)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS	78.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	345.840,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	63.000,00
PREJUÍZO LÍQUIDO	
PREJUÍZO LÍQUIDO	(549.578,48)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE R\$549.578,48 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

ARAGARCAS-GO, 30 DE MARÇO DE 2020

- b) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0010 do livro Diário nº 0008, registrado n(o)a JUNTA COMERCIAL do Estado de GOIAS, sob nº 52202950754, em 26/04/2005;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente;

MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA
Contador(a)
CRC/GO: 011127/O-5
CPF.:240.330.901-00

JOSE FRAZAO NETO SANTOS
Sócio-Administrador(a)
CPF.:878.008.021-91

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA SANTOS

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ARAGARCAS

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT404R) FOLHA: 0014
 CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA (017) EMISSÃO: 30/03/2020, HORA: 10:02:23
 CNPJ: 07.360.460/0001-70 - NIRE (26/04/2005 52202950754)
 DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Nr do Diário: 0008

CONTA TÍTULO

SALDO ATUAL

DEMONSTRAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP) = \frac{1.156.189,60}{73.000,00} = 15,84 \quad \text{ÍNDICE} = 15,84\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = AC / PC = \frac{1.156.189,60}{73.000,00} = 15,84 \quad \text{ÍNDICE} = 15,84\%$$

LIQUIDEZ SECA

$$LS = AC / PC = \frac{1.156.189,60}{73.000,00} = 15,84 \quad \text{ÍNDICE} = 15,84\%$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA / ENDIVIDAMENTO GERAL

$$ISG = AR / (PC + PELP) = \frac{1.251.189,60}{73.000,00} = 17,14 \quad \text{ÍNDICE} = 17,14\%$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = PC + ELP / AT = \frac{73.000,00}{1.251.189,60} = 0,06 \quad \text{ÍNDICE} = 0,06\%$$

CAPITAL DE GIRO PROPRIO

$$AC - PC = 1.156.189,60 - 73.000,00 = 1.083.189,60$$

PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS	0,05%
GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	0,06%
IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL	0,07%
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO	0,08%

AC = Ativo Circulante	LC = Liquidez Corrente
AR = Ativo Real	LG = Liquidez Geral
AT = Ativo Total	LS = Liquidez Seca
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo	PC = Passivo Circulante
GE = Grau de Endividamento	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo
ISG = Índice de Solvência Geral	

ARAGARCAS-GO, 30 DE MARÇO DE 2020

- e) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 f) As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0010 do livro Diário nº 0008, registrado nº 52202950754, em 26/04/2005;
 g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA
 Contador(a)
 CRC/GO: 011127/O-5
 CPF.: 240.330.901-00

JOSE FRAZAO NETO SANTOS
 Sócio-Administrador(a)
 CPF.: 876.008.021-91

CNPJ: 07.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA

CONSTRUTORA SANTOS

INTELECTO SISTEMAS (85) 3033-0000
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT404R) FOLHA: 0015
 CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA (017) EMISSÃO: 30/03/2020, HORA: 10:02:25
 CNPJ : 07.360.460/0001-70 - NIRE (26/04/2005 52202950754)
 DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 Nr do Diário: 0008

CONTA TÍTULO

SALDO ATUAL

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR R\$	SOMA R\$
DAS OPERAÇÕES		
Lucro Líquido do Exercício	217.253,44	
SOMA DAS OPERAÇÕES		217.253,44
DOS ACIONISTAS		
Integralização do Capital	2.000.000,00	
SOMA DOS ACIONISTAS		2.000.000,00
TOTAL DAS ORIGENS		2.217.253,44
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Prejuízo Acumulado do Exercício	1.171.831,92	
Aquisição do Imobilizado	95.000,00	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	1.266.831,92	
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		950.421,52

Demonstração do Aumento no Capital Circulante Líquido (em R\$)

SALDOS EM	31.12.2018	31.12.2019	VARIAÇÃO
Ativo Circulante	214.768,08	1.156.189,60	(941.421,52)
Passivo Circulante	82.000,00	73.000,00	9.000,00
Capital Circulante Líquido	132.768,08	1.083.189,60	950.421,52

VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	R\$ 950.421,52
---	-----------------------

ARAGARCAS-GO, 30 DE MARÇO DE 2020

- e) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- f) As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0010 do livro Diário nº 0008, registrado n(o)a JUNTA COMERCIAL do Estado de GOIAS, sob nº 52202950754, em 26/04/2005;
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA
 Contador(a)
 CRC/GO: 011127/O-5
 CPF.: 240.330.901-00

JOSE FRAZAO NETO SANTOS
 Sócio-Administrador(a)
 CPF.: 878.008.021-91

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
 NETO & SANTOS LTDA

CONSTRUTORA SANTOS

INTELECTO SISTEMAS (66) 3314-3300

76240-000

Fone: (66) 9-9932-2772

ARAGARCAS

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

=====

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT404R) FOLHA: 0016
 CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA (017) EMISSÃO: 30/03/2020, HORA: 10:02:29
 CNPJ : 07.360.460/0001-70 - NIRE (26/04/2005 52202950754)
 DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 Nr do Diário 0008

=====

C O N T A T Í T U L O

SALDO ATUAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ARAGARCAS-GO, 30 DE MARÇO DE 2020

- e) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- f) As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0010 do livro Diário nº 0008, registrado n(o)a JUNTA COMERCIAL do Estado de GOIAS, sob nº 52202950754, em 26/04/2005;
- g) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- h) A sociedade não possui Auditoria Independente;

MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA
 Contador(a)
 CRC/GO: 011127/O-5
 CPF.: 240.330.901-00

JOSE FRAZAO NETO SANTOS
 Sócio-Administrador(a)
 CPF.: 878.008.021-91

CONSTRUTORA SANTOS

INTELECTO SISTEMAS (65) 3314-3300

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNPJ: 00.360.460/0001-7
 CONSTRUTORA
 NETO & SANTOS LTDA
 Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
 Setor Araguaia
 Fone: (66) 9 9932-2772

ARAGARCAS



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome do livro DIARIO

Nº de Ordem 8

O presente termo contém um Livro do tipo DIARIO, com folhas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 da empresa: CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA.

Aragarças, 01/04/2020

CNPJ: 00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 18 de 18



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
87800802191	JOSE FRAZAO NETO SANTOS
24033090100	MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2020 17:41:27 SOB Nº
52202950754.
PROTOCOLO: 200295071 DE 26/03/2020. NIRE: 52202950754.
CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

JOSÉ CARLOS ITACARAMBY
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/04/2020

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina Martins da Silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

76240-000

ARACARAS



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOSE CARLOS ITACARAMBY, sob a autenticidade nº 12001385470 em 01/04/2020, protocolo 200295071. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA
Número de Registro:	52202950754
CNPJ:	07360460000170
Município:	Aragarças

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
87800802191	JOSE FRAZAO NETO SANTOS	
24033090100	MARIA VALDILENE PEREIRA SANTANA	GO-011127/O-5



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2020 17:41:31 SOB N°
52202950754.
PROTOCOLO: 200295071 DE 26/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001431285. NIRE: 52202950754.
CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA

JOSE CARLOS ITACARAMBY
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/04/2020

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, nº 518
Setor Araguaia
Fone: (66) 9 9932-2772

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

ARAGARCAS

QUADRO 1

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICO FINANCEIRA

QUADRO 01		DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA	
LG = LIQUIDEZ GERAL AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO AC = R\$ 1.156.189,60 RLP = R\$ 0,00 PC = R\$ 73.000,00 ELP = R\$ 0,00		$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.156.189,60 + 0,00}{73.000,00 + 0,00}$ LG = 15,84 $SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.251.189,60}{73.000,00 + 0,00}$ SG = 17,14 $LC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.156.189,60}{73.000,00}$ LC = 15,84	
DATA:	NOME DA FIRMA:	IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:	

CNPJ:00.360.460/0001-70

CONSTRUTORA
NETO & SANTOS LTDA
Rua Angelina martins da silva, n° 518 -
Setor Araguaia
Fone:(66) 9 9932-2772

76240-000

ARAGARCAS