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 CONTRATO Nº 023/2020 
 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO PEDRO DA CIPA E PAULO 
ROCHA DOS SANTOS EIRELI. 

 
 
01 – DAS PARTES 
 
A PREFITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, inscrita no C.N.P.J. 
sob o nº. 37.464.948/0001-08, situada na Rua Rui Barbosa, nº 335 – Centro – 
Município de São Pedro da Cipa, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal senhor Alexandre Russi, brasileiro,  portador da cédula de identidade 
com RG. 1147780-6 e do CPF/MF n.º 866.680.641-91, residente e domiciliado 
a AV: Presidente Dutra, 521 – Centro em SÃO PEDRO DA CIPA, no uso de 
sua competência, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado PAULO ROCHA DO SANTOS EIRELI, CNPJ: 24.816.340/0001-53, 
Endereço: Rua Juruce, nº 2123,  Centro, Cep: 78.820-000, Cidade Jaciara/MT, 
, neste ato representado pelo senhor Paulo Rocha dos Santos doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no 
processo licitatório modalidade DISPENSA nº 010/2020, considerando ainda as 
disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, 
têm, entre si, como certo e ajustado o presente contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições seguintes, e fazem parte integrante deste contrato 
independente de transcrição a proposta de preços do CONTRATADO. 
  
02 - DO SUPORTE LEGAL 
 
2.1 - Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições 
consubstanciadas pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações e ainda Lei 
Complementar n.º 123/2006 e Licitação MODALIDADE DISPENSA Nº. 
010/2020 do tipo MENOR PREÇO VALOR GLOBAL sob o regime de 
EMPREITADA INTEGRAL, Processo Administrativo n.º 037/2020, bem como 
nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefeito no 
processo licitatório datada de 01/09/2020. 
 
03 - DO OBJETO 
 
3.1 - A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento à “Contratação de 

Empresa para execução de serviços de drenagem, construção de filtro e sumidouro 

aberto”, em conformidade com o projeto básico/executivo constantes do 
Processo Licitatório, DISPENSA N° 010/2020; 
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3.2 - Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a 
CONTRATADA obedecer às instruções e orientações do setor de Engenharia 
desta Prefeitura, para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados. 
 
04- DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
4.1 - A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, 
DISPENSA n° 010/2020, do tipo MENOR VALOR GLOBAL de execução 
indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, nos termos estatuídos pela 
alínea “e” do inciso VIII do Artigo 6° da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
05 - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 
 
5.1 - O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência da 
homologação e adjudicação emitida pelo Prefeito Municipal, em .01/09/2020, 
concernente à Licitação instaurada na modalidade DISPENSA Nº. 010/2020, 
Processo Administrativo n.º 037/2020 e de conformidade com os ditames da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
06 - DO VALOR 
 
6.1 - O preço Menor Valor Global para a execução da obra objeto deste 
Contrato, corresponde ao valor de 89.985,34 (oitenta e nove mil novecentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha de preços 
apresentada pela CONTRATADA. 
 
07 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
7.1 - As despesas decorrentes em virtude da obra e dos serviços realizados 
com base no presente processo licitatório correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária, consignada no Orçamento de 2020 da Prefeitura Municipal de 
São Pedro da Cipa/MT: 
 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SARL GUIAS 
01.09.01.15.452.0006.1110.4.4.90.51.00 
 
7.2 - Se for o caso, nos exercícios subsequentes, as despesas, em referência, 
poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a 
custear este tipo de despesa pela CONTRATANTE. 
 
08 – PRAZO 
 
8.1 - O prazo para conclusão dos serviços será até 60 (sessenta) dias, com 
início após o ciente na ordem de serviço, podendo ser prorrogado se 
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necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos 
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores; 
8.2 - O prazo para início da obra será de no máximo até 05 (cinco) dias úteis 
após o ciente da CONTRATADA na Ordem de Serviço; 
8.3 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação mantidas as demais Cláusulas do Contrato e assegurada 
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra alguns 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por 
ordem e no interesse da Administração; 
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos pela Lei; 
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 
ocorrência; 
f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive 
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
 
09 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias após a 
apresentação das medições efetuadas, devidamente atestadas pelo 
engenheiro civil da Prefeitura acompanhadas da Nota Fiscal. 
9.2. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas em duas vias, com todos os 
campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem 
rasuras e devidamente atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura. 
9.2.1. A Prefeitura só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por 
parte do servidor responsável pelo recebimento, o necessário ATESTADO 
dando conta do adimplemento do contrato. 
9.3. As Notas Fiscais apresentadas com erro serão devolvidas à empresa 
contratada para retificação e reapresentação, acrescentando-se no Prazo 
fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a 
da reapresentação. 
 
10 - DO REAJUSTAMENTO 
 
10.1 – O valor proposto será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na 
alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93. 
 
11 - DAS PENALIDADES 
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11.1 - Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a 
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa: 
11.1.1 - Advertência; 
11.1.2 - Multas; 
11.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias; 
11.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE. 
 
12 – MULTAS 
 
12.1 - Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 
comprovado, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a 
CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas: 
a)Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, l% (um pôr cento) do valor 
atualizado do contrato; 
b)Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato: 
b.1) – Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com 
Cronograma;   
b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as 
normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo. 
12.2 - As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e 
cumulativas: 
12.2.1 - A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data 
da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres 
do Município; 
12.2.2 - Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f" 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
13 - DA RESCISÃO 
 
13.1 - Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do 
Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94; 
13.2- A rescisão do presente Contrato poderá ser: 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 
 
14 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos 
do Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 

ADMINISTRAÇÃO 2017 A 2020 

  

 

 
Rua Rui Barbosa, 335 – Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08 

 

 

as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos 
abaixo:   
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela 
Lei Federal n.° 8.666/93; 
14.1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
14.1.3 - Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o 
caso; 
14.1.4 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 
da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do 
Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 
14.1.5 - As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de 
quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e 
o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de 
Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 
65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1 - O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de 
acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e 
perfeição; 
b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos 
serviços, objeto deste instrumento contratual; 
c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
15.2 - Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 
complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação 
vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão 
formalizados através de um único documento, quando do recebimento do 
objeto ora contratado; 
15.3 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 
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15.4 - A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das 
obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato; 
15.5 - A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos 
serviços de acordo com a Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e 
Cronograma Físico-Financeiro, com acompanhamento através do Engenheiro 
da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização 
do mesmo. 
 
16 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
16.1 - A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições 
estabelecidas neste Instrumento; 
16.2 - Fica o Setor de Engenharia da CONTRATANTE, responsável pelo 
acompanhamento e pela realização das medições dos serviços objeto deste 
Instrumento Contratual; 
16.3 - Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei; 
16.4 - Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários 
ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato; 
16.5 - Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma 
contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento; 
 
17 - DA VINCULAÇÃO 
 
17.1 - O presente Contrato de Prestação de Serviço, vincula-se ao Processo 
Administrativo n.º037/2020, DISPENSA nº. 010/2020 e seus anexos, bem como 
a proposta apresentada, vencedora do certame. 
 
18 - DO DOMICÍLIO E FORO 
 
18.1 - As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara - 
MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de 
Serviço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que 
não possam ser resolvidas amigavelmente. 
 
19 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
19.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) dias, com 
início em 01/09/2020 e término em 01/11/2020, podendo ser prorrogado no 
interesse da Administração nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
20 - DA ASSINATURA 
 
20.1 - E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam 
as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se 
às normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 
8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este 
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Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas. 
 
 

São Pedro da Cipa, 01 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

 
ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI 
CONTRATADO 

 
 
Testemunhas: 
 
 
________________________                 __________________________ 
CPF:                                                                           CPF:  


