
27.477
v006

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1065689-42 882667/2019 MINISTÉRIO DO PROPOSTA DE PROPONENTE DE EMENDA 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO PEDRO DA CIPA / MT AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento CREA/CAU

MT-040491

Fiscalização CREA/CAU ART/RRT

EVENTOS

Núm do Evento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO

REVESTIMENTO

ESTRUTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIAS E VERGAS

ESQUADRIAS

COBERTURAS

EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (2UNIDADES)

JÉSSYKA WISNIESKI SOUZA

SERVIÇOS INICIAIS

Administração Local

Título do Evento

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

AÇÃO / MODALIDADE

CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

PISOS

FORRO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BARRACAS (3UNIDADES)

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PINTURAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PÓRTICO METÁLICO

PERGOLADOS DOS BANCOS (2UNIDADES)

EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14UNIDADES)

ACESSIBILIDADE

PLAYGROUND

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BANCOS COM JARDIM (14UNIDADES)

BANCOS COM PERGOLADO (2UNIDADES)

PISOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO DA PRAÇA

PINTURAS DOS PISOS

URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS

27.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 18.934,67 

Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 18.934,67 18.934,67 1-Administração Local 1,00 

Nível 2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 24.184,81 

Serviço 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 458,12 1.429,33 2-SERVIÇOS INICIAIS 3,12 

Serviço 2.2

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

M2 6,00 641,71 3.850,26 2-SERVIÇOS INICIAIS 6,00 

Serviço 2.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 231,22 69,59 16.090,60 2-SERVIÇOS INICIAIS 231,22 

Serviço 2.4

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 66,32 42,44 2.814,62 2-SERVIÇOS INICIAIS 66,32 

BARRACAS (3 UNIDADES)

Nível 3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 3.316,98 

SAPATA OU BLOCO

Serviço 3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 15,12 86,80 1.312,42 3-MOVIMENTO DE TERRA 15,12 

Serviço 3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,28 45,93 380,30 3-MOVIMENTO DE TERRA 8,28 

Serviço 3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M2 15,12 5,58 84,37 3-MOVIMENTO DE TERRA 15,12 

VIGA BALDRAME 3-MOVIMENTO DE TERRA

Serviço 3.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 5,07 273,76 1.387,96 3-MOVIMENTO DE TERRA 5,07 

Serviço 3.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,28 45,93 104,72 3-MOVIMENTO DE TERRA 2,28 

Serviço 3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M2 8,46 5,58 47,21 3-MOVIMENTO DE TERRA 8,46 

Nível 4.0 F U N D A Ç Ã O 15.029,65 

SAPATA

Serviço 4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

M2 15,12 26,65 402,95 4-FUNDAÇÃO 15,12 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1065689-42 882667/2019 MINISTÉRIO DO PROPOSTA DE PROPONENTE DE EMENDA 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO PEDRO DA CIPA / MT AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1065689-42 882667/2019 MINISTÉRIO DO PROPOSTA DE PROPONENTE DE EMENDA 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO PEDRO DA CIPA / MT AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 6,06 396,26 2.401,34 4-FUNDAÇÃO 6,06 

Serviço 4.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,06 195,47 1.184,55 4-FUNDAÇÃO 6,06 

Serviço 4.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 21,60 115,20 2.488,32 4-FUNDAÇÃO 21,60 

Serviço 4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 100,20 11,63 1.165,33 4-FUNDAÇÃO 100,20 

Serviço 4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 119,10 10,15 1.208,87 4-FUNDAÇÃO 119,10 

VIGA BALDRAME 4-FUNDAÇÃO

Serviço 4.7

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 2,79 396,26 1.105,57 4-FUNDAÇÃO 2,79 

Serviço 4.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,79 195,47 545,36 4-FUNDAÇÃO 2,79 

Serviço 4.9

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 46,35 54,12 2.508,46 4-FUNDAÇÃO 46,35 

Serviço 4.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 110,70 11,63 1.287,44 4-FUNDAÇÃO 110,70 

Serviço 4.11
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 50,10 14,60 731,46 4-FUNDAÇÃO 50,10 

Nível 5.0 E S T R U T U R A 18.064,08 

VIGAS 

Serviço 5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 4,74 396,26 1.878,27 5-ESTRUTURA 4,74 

Serviço 5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,74 195,47 926,53 5-ESTRUTURA 4,74 

Serviço 5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 79,20 73,27 5.802,98 5-ESTRUTURA 79,20 

Serviço 5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 170,10 11,61 1.974,86 5-ESTRUTURA 170,10 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,10 14,69 1.132,60 5-ESTRUTURA 77,10 

PILAR 5-ESTRUTURA

Serviço 5.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,97 675,54 2.006,35 5-ESTRUTURA 2,97 

Serviço 5.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 59,40 52,26 3.104,24 5-ESTRUTURA 59,40 

Serviço 5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 171,60 10,06 1.726,30 5-ESTRUTURA 171,60 

Serviço 5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104,40 8,29 865,48 5-ESTRUTURA 104,40 

Serviço 5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66,30 14,69 973,95 5-ESTRUTURA 66,30 

Nível 6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 517,75 

Serviço 6.1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 

TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 42,30 12,24 517,75 6-IMPERMEABILIZAÇÃO 42,30 

Nível 7.0 A L V E N A R I A S  E  V E R G A S 18.479,33 

ALVENARIA

Serviço 7.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 210,60 80,61 16.976,46 7-ALVENARIAS E VERGAS 140,40 70,20 

VERGAS E CONTRAVERGAS

Serviço 7.2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 11,58 26,96 312,20 7-ALVENARIAS E VERGAS 7,72 3,86 

Serviço 7.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 11,58 26,57 307,68 7-ALVENARIAS E VERGAS 7,72 3,86 

Serviço 7.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 18,00 33,26 598,68 7-ALVENARIAS E VERGAS 12,00 6,00 

Nível 8.0 E S Q U A D R I A S 14.695,93 

CONTRAMARCO

Serviço 8.1
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 23,52 52,60 1.237,15 8-ESQUADRIAS 23,52 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:

S
E

R
V

. 
IN

IC
./
 

B
A

R
R

A
C

A
S

 

(F
U

N
D

A
Ç

Ã
O

/ 

E
S

T
R

U
T

/ 
  
  
A

L
V

E
N

. 
2

 

B
A

R
R

A
C

A
S

)

B
A

R
R

A
C

A
S

 (
A

L
V

E
N

/ 

C
O

B
/ 
IN

S
T

. 
E

L
E

./
 

IN
S

T
. 
H

ID
/ 
R

E
V

E
S

T
/ 

P
IS

O
/ 
E

S
Q

/ 
F

O
R

R
O

)

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

(B
A

N
C

O
S

/P
E

R
G

O
L

./
 

P
Ó

R
T

IC
O

/ 
U

R
B

A
N

IZ
 

D
O

S
 B

A
N

C
O

S
)

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

  
  

(P
IS

O
S

/ 
P

L
A

N
T

IO
 D

E
 

G
R

A
M

A
)

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 (
IN

S
T

. 

E
L

E
/ 
P

IN
T

U
R

A
/ 

A
C

E
S

S
./
 P

L
A

Y
G

/ 

S
E

R
V

. 
E

X
T

) 
P

IN
T

U
R

A
 

B
A

R
R

A
C

A
S

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

JANELAS EM ALUMÍNIO

Serviço 8.2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 4,56 506,99 2.311,87 8-ESQUADRIAS 4,56 

PORTAS EM AÇO 8-ESQUADRIAS

Serviço 8.3

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA 

RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA 

NUMERO 24

M2 31,50 353,87 11.146,91 8-ESQUADRIAS 31,50 

Nível 9.0 C O B E R T U R A S 15.033,57 

ESTRUTURA DE MADEIRA

Serviço 9.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 73,80 56,34 4.157,89 9-COBERTURAS 73,80 

Serviço 9.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 76,09 13,15 1.000,58 9-COBERTURAS 76,09 

Serviço 9.3

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00 953,14 2.859,42 9-COBERTURAS 3,00 

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA 9-COBERTURAS

Serviço 9.4

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 

ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 73,80 49,76 3.672,29 9-COBERTURAS 73,80 

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 9-COBERTURAS

Serviço 9.5

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 76,09 43,94 3.343,39 9-COBERTURAS 76,09 

Nível 10.0 R E V E S T I M E N T O 19.017,82 

PAREDE

Serviço 10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 115,26 3,47 399,95 10-REVESTIMENTO 115,26 

Serviço 10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 196,74 7,76 1.526,70 10-REVESTIMENTO 196,74 

Serviço 10.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 109,20 5,80 633,36 10-REVESTIMENTO 109,20 

527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 10.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 115,26 29,85 3.440,51 10-REVESTIMENTO 115,26 

Serviço 10.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 196,74 48,57 9.555,66 10-REVESTIMENTO 196,74 

Serviço 10.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 109,20 31,70 3.461,64 10-REVESTIMENTO 109,20 

Nível 11.0 P I S O S 4.196,52 

Serviço 11.1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 

COM SOQUETE
M2 68,40 5,74 392,62 11-PISOS 68,40 

Serviço 11.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 68,40 15,31 1.047,20 11-PISOS 68,40 

Serviço 11.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M2 68,40 37,09 2.536,96 11-PISOS 68,40 

Serviço 11.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 39,45 5,57 219,74 11-PISOS 39,45 

 

Nível 12.0 F O R R O 3.353,65 

Serviço 12.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

M2 68,40 49,03 3.353,65 12-FORRO 68,40 

Nível 13.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 3.693,08 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

Serviço 13.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M 85,00 8,24 700,40 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85,00 

CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço 13.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 5,82 40,74 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7,00 

Serviço 13.3

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 13,03 78,18 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6,00 

627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 13.4
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 6,54 13,08 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,00 

Serviço 13.5

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 12,22 36,66 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,00 

Serviço 13.6

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 13,03 13,03 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 

REGISTROS E VÁLVULAS 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço 13.7
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 6,00 35,56 213,36 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6,00 

ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço 13.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 12,00 6,41 76,92 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12,00 

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço 13.9

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00 437,64 875,28 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,00 

Serviço 13.10

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 50,92 101,84 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,00 

Serviço 13.11
GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO 

FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,99 578,02 572,24 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,99 

Serviço 13.12

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 32,10 64,20 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,00 

Serviço 13.13
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " 

OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 82,69 413,45 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,00 

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO 

PREDIAL
13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço 13.14

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,90 25,74 48,91 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,90 

Serviço 13.15

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,25 51,72 12,93 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,25 

CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO 

PREDIAL
13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 13.16

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 4,00 8,46 33,84 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4,00 

Serviço 13.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 4,00 10,29 41,16 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4,00 

ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço 13.18
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 

COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 263,83 263,83 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 

Serviço 13.19

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 1,00 93,03 93,03 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 

Nível 14.0
I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S - A L I M E N T A Ç Ã O   

D A S   B A R R A C A S 
15.699,03 

ALIMENTAÇÃO BARRACAS

Serviço 14.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 648,00 8,39 5.436,72 
14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
648,00 

Serviço 14.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 401,00 12,82 5.140,82 
14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
401,00 

Serviço 14.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 26,00 7,51 195,26 

14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
26,00 

Serviço 14.4

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 4,00 242,64 970,56 
14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
4,00 

Serviço 14.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 3,90 75,74 295,39 

14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
3,90 

Serviço 14.6
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
M3 3,90 25,83 100,74 

14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
3,90 

Serviço 14.7
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00 53,04 53,04 

14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
1,00 

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO BARRACAS
14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS

Serviço 14.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS 

CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4,00 115,70 462,80 
14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
4,00 

Serviço 14.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

DE ENERGIA (20X20CM)
UN 1,00 19,38 19,38 

14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
1,00 

Serviço 14.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO 

AGRUPADA COM PROTEÇÃO , PARA 4 MEDIDORES
UN 1,00 1.605,35 1.605,35 

14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
1,00 

827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 14.11

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA 

ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM 

REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

M2 3,00 451,07 1.353,21 
14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
3,00 

Serviço 14.12 CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 10,96 65,76 
14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS
6,00 

Nível 15.0
I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S - B A R R A C A S  ( 3  U 

N I D A D E S )
11.690,81 

BARRACAS (03 UNIDADES)

Serviço 15.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 612,00 3,31 2.025,72 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
612,00 

Serviço 15.2

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 3,00 34,36 103,08 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
3,00 

Serviço 15.3

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 36,07 108,21 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
3,00 

Serviço 15.4

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 26,13 470,34 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
18,00 

Serviço 15.5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 12,00 15,42 185,04 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
12,00 

Serviço 15.6
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00 70,08 210,24 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
3,00 

Serviço 15.7
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 9,88 118,56 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
12,00 

Serviço 15.8

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 15,00 25,19 377,85 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
15,00 

Serviço 15.9

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 21,00 13,29 279,09 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
21,00 

Serviço 15.10

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 7,86 235,80 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
30,00 

Serviço 15.11

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 93,00 9,41 875,13 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
93,00 

Serviço 15.12

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00 10,41 156,15 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
15,00 

Serviço 15.13

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 9,34 168,12 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
18,00 

927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 15.14

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 36,00 7,97 286,92 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
36,00 

Serviço 15.15

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 75,09 450,54 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
6,00 

Serviço 15.16

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12,00 87,29 1.047,48 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
12,00 

Serviço 15.17
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00 36,00 108,00 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
3,00 

Serviço 15.18

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 410,24 1.230,72 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
3,00 

Serviço 15.19
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 45,00 12,04 541,80 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
45,00 

Serviço 15.20

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 4,50 30,03 135,14 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
4,50 

Serviço 15.21
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 9,00 7,51 67,59 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
9,00 

Serviço 15.22

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 3,00 242,64 727,92 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
3,00 

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - BARRACAS (3 UNIDADES)
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)

Serviço 15.23

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS 

CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 9,00 115,70 1.041,30 
15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
9,00 

Serviço 15.24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

DE ENERGIA (20X20CM)
UN 3,00 19,38 58,14 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
3,00 

Serviço 15.25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED 

REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W
UN 6,00 65,88 395,28 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
6,00 

Serviço 15.26
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 

3/4" C/ PARAFUSO"
UN 39,00 7,35 286,65 

15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

BARRACAS (3UNIDADES)
39,00 

Nível 16.0 P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   A   I N C Ê N D I O 659,36 

PREVENTIVOS DE INCÊNDIO

Serviço 16.1
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
M2 2,00 22,12 44,24 

16-PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO
2,00 

1027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO 

DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 2,00 11,19 22,38 
16-PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO
2,00 

Serviço 16.3

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 3,00 26,98 80,94 
16-PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO
3,00 

Serviço 16.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO 

DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 6,00 16,16 96,96 
16-PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO
6,00 

Serviço 16.5
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 2,00 207,42 414,84 

16-PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO
2,00 

Nível 17.0 P I N T U R A S 4.753,96 

ESQUADRIAS

Serviço 17.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 63,00 20,93 1.318,59 17-PINTURAS 63,00 

PAREDES E TETOS

Serviço 17.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 149,89 2,03 304,28 17-PINTURAS 149,89 

Serviço 17.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 73,80 13,07 964,57 17-PINTURAS 73,80 

Serviço 17.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 73,80 14,18 1.046,48 17-PINTURAS 73,80 

Serviço 17.5
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_09/2016
M2 76,09 14,72 1.120,04 17-PINTURAS 76,09 

Nível 18.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 117,65 

Serviço 18.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 68,40 1,72 117,65 18-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 68,40 

IMPLANTAÇÃO

Nível 19.0 P Ó R T I CO   M E T Á L I C O 21.112,45 

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

Serviço 19.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,10 135,68 284,93 19-PÓRTICO METÁLICO 2,10 

Serviço 19.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,19 45,93 54,66 19-PÓRTICO METÁLICO 1,19 

Serviço 19.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M2 2,00 5,58 11,16 19-PÓRTICO METÁLICO 2,00 

FUNDAÇÃO - SAPATA 19-PÓRTICO METÁLICO

1127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 19.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

M2 2,00 26,65 53,30 19-PÓRTICO METÁLICO 2,00 

Serviço 19.5

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 0,70 396,26 277,38 19-PÓRTICO METÁLICO 0,70 

Serviço 19.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,70 195,47 136,83 19-PÓRTICO METÁLICO 0,70 

Serviço 19.7
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
M2 4,00 6,14 24,56 19-PÓRTICO METÁLICO 4,00 

ESTRUTURA METÁLICA 19-PÓRTICO METÁLICO

Serviço 19.8
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36
KG 1.272,70 11,36 14.457,87 19-PÓRTICO METÁLICO 1.272,70 

Serviço 19.9 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 1.272,70 2,48 3.156,30 19-PÓRTICO METÁLICO 1.272,70 

PINTURA 19-PÓRTICO METÁLICO

Serviço 19.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 59,85 20,93 1.252,66 19-PÓRTICO METÁLICO 59,85 

LETRAS DE AÇO 19-PÓRTICO METÁLICO

Serviço 19.11
LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 15,00 93,52 1.402,80 19-PÓRTICO METÁLICO 15,00 

Nível 20.0 P E R G O L A D O S   D O S   B A N C O S  ( 6 U N I D A D E S ) 32.405,58 

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

Serviço 20.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 8,06 135,68 1.093,58 

20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
8,06 

Serviço 20.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,75 45,93 218,17 
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
4,75 

Serviço 20.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M2 7,68 5,58 42,85 
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
7,68 

FUNDAÇÃO - SAPATA
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)

Serviço 20.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

M2 7,68 26,65 204,67 
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
7,68 

Serviço 20.5

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 2,68 396,26 1.061,98 
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
2,68 

Serviço 20.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,68 195,47 523,86 

20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
2,68 

Serviço 20.7
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
M2 19,20 6,14 117,89 

20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
19,20 

ESTRUTURA METÁLICA
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)

1227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:

S
E

R
V

. 
IN

IC
./
 

B
A

R
R

A
C

A
S

 

(F
U

N
D

A
Ç

Ã
O

/ 

E
S

T
R

U
T

/ 
  
  
A

L
V

E
N

. 
2

 

B
A

R
R

A
C

A
S

)

B
A

R
R

A
C

A
S

 (
A

L
V

E
N

/ 

C
O

B
/ 
IN

S
T

. 
E

L
E

./
 

IN
S

T
. 
H

ID
/ 
R

E
V

E
S

T
/ 

P
IS

O
/ 
E

S
Q

/ 
F

O
R

R
O

)

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

(B
A

N
C

O
S

/P
E

R
G

O
L

./
 

P
Ó

R
T

IC
O

/ 
U

R
B

A
N

IZ
 

D
O

S
 B

A
N

C
O

S
)

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

  
  

(P
IS

O
S

/ 
P

L
A

N
T

IO
 D

E
 

G
R

A
M

A
)

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 (
IN

S
T

. 

E
L

E
/ 
P

IN
T

U
R

A
/ 

A
C

E
S

S
./
 P

L
A

Y
G

/ 

S
E

R
V

. 
E

X
T

) 
P

IN
T

U
R

A
 

B
A

R
R

A
C

A
S

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 20.8
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36
KG 1.960,68 11,36 22.273,32 

20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
1.960,68 

Serviço 20.9 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 1.960,68 2,48 4.862,49 
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
1.960,68 

PINTURA
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)

Serviço 20.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 95,88 20,93 2.006,77 
20-PERGOLADOS DOS BANCOS 

(2UNIDADES)
95,88 

Nível 21.0
E M B A S A M E N T O   -   B A N C O S   C O M   J A R D I M    ( 

1 4  U N I D A D E S )
10.911,73 

MOVIMENTO DE TERRA

Serviço 21.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 20,16 75,74 1.526,92 

21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)
20,16 

Serviço 21.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,96 45,93 411,53 
21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)
8,96 

Serviço 21.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M2 44,80 5,58 249,98 
21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)
44,80 

FUNDAÇÃO
21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)

Serviço 21.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 2,24 314,74 705,02 
21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)
2,24 

Serviço 21.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,24 195,47 437,85 

21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)
2,24 

Serviço 21.6

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 8,96 769,53 6.894,99 
21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)
8,96 

IMPERMEABILIZAÇÃO
21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)

Serviço 21.7
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 

TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 56,00 12,24 685,44 

21-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

JARDIM (14UNIDADES)
56,00 

Nível 22.0
E M B A S A M E N T O  -  B A N C O S   C O M   P E R G O L A D 

O   ( 6  U N I D A D E S )
12.152,62 

MOVIMENTO DE TERRA

Serviço 22.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 22,46 75,74 1.701,12 

22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)
22,46 

Serviço 22.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,99 45,93 458,84 
22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)
9,99 

Serviço 22.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M2 49,92 5,58 278,55 
22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)
49,92 

FUNDAÇÃO
22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)

1327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 22.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 2,49 314,74 783,70 
22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)
2,49 

Serviço 22.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,49 195,47 486,72 

22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)
2,49 

Serviço 22.6

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 9,98 769,53 7.679,91 
22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)
9,98 

IMPERMEABILIZAÇÃO
22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)

Serviço 22.7
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 

TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 62,40 12,24 763,78 

22-EMBASAMENTO - BANCOS COM 

PERGOLADO (2UNIDADES)
62,40 

Nível 23.0 B A N C O S   C O M   J A R D I M   ( 1 4  U N I D A D E S ) 30.808,36 

ALVENARIA

Serviço 23.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 74,48 78,12 5.818,38 
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
74,48 

ATERRO

Serviço 23.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,94 45,93 1.145,49 
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
24,94 

Serviço 23.3
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 

PREPARADA
M3 1,36 148,91 202,63 

23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
1,36 

Serviço 23.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 45,36 13,00 589,68 
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
45,36 

REVESTIMENTO
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)

Serviço 23.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 101,08 5,80 586,26 
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
101,08 

Serviço 23.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 101,08 31,70 3.204,24 
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
101,08 

PINTURA
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)

Serviço 23.7
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 101,08 2,03 205,19 

23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
101,08 

Serviço 23.8
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 101,08 13,07 1.321,12 

23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
101,08 

Serviço 23.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 101,08 14,18 1.433,31 

23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
101,08 

ASSENTO
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)

Serviço 23.10
ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS 

METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS
M 70,00 88,66 6.206,20 

23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
70,00 

1427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

APOIO METÁLICO
23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)

Serviço 23.11
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36
KG 868,56 11,36 9.866,84 

23-BANCOS COM JARDIM 

(14UNIDADES)
868,56 

Nível 24.0 B A N C O S   C O M   P E R G O L A D O   ( 2  U N I D A D E S ) 23.798,81 

ALVENARIA

Serviço 24.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 84,00 78,12 6.562,08 
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
84,00 

ATERRO

Serviço 24.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 32,47 45,93 1.491,35 
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
32,47 

Serviço 24.3
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 

PREPARADA
M3 1,77 148,99 263,71 

24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
1,77 

Serviço 24.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 59,04 13,00 767,52 
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
59,04 

REVESTIMENTO
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)

Serviço 24.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 114,00 5,80 661,20 
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
114,00 

Serviço 24.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 114,00 31,70 3.613,80 
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
114,00 

PINTURA
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)

Serviço 24.7
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 114,00 2,03 231,42 

24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
114,00 

Serviço 24.8
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 114,00 13,07 1.489,98 

24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
114,00 

Serviço 24.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 114,00 14,18 1.616,52 

24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
114,00 

ASSENTO
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)

Serviço 24.11
ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS 

METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS
M 32,40 88,66 2.872,58 

24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
32,40 

APOIO METÁLICO
24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)

Serviço 24.11
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36
KG 380,88 11,36 4.326,80 

24-BANCOS COM PERGOLADO 

(2UNIDADES)
380,88 

Nível 25.0 P I S O S 74.756,52 

Serviço 25.1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 

COM SOQUETE
M2 1.153,02 5,74 6.618,33 25-PISOS 1.153,02 

1527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 25.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 129,69 25,51 3.308,39 25-PISOS 129,69 

Serviço 25.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 

CM, IMITANDO MADEIRA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.

M2 129,69 64,66 8.385,76 25-PISOS 129,69 

Serviço 25.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 54,99 636,64 35.008,83 25-PISOS 54,99 

Serviço 25.5

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

M2 237,72 90,17 21.435,21 25-PISOS 237,72 

Nível 26.0
I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S - I L U M I N A Ç Ã O   D 

A   P R A Ç A 
19.889,73 

Serviço 26.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.005,00 4,26 4.281,30 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
1.005,00 

Serviço 26.2
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00 59,22 118,44 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
2,00 

Serviço 26.3

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE 

AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,00 36,96 295,68 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
8,00 

Serviço 26.4

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 

MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 10,00 25,26 252,60 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
10,00 

Serviço 26.5

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 

MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 9,00 31,16 280,44 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
9,00 

Serviço 26.6

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 

DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 11,28 33,84 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
3,00 

Serviço 26.7
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 28,00 47,08 1.318,24 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
28,00 

Serviço 26.8

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 

DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00 8,29 33,16 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
4,00 

Serviço 26.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO 

PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS 

LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA)

UN 14,00 334,15 4.678,10 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
14,00 

Serviço 26.10
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00 36,00 108,00 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
3,00 

Serviço 26.11
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 173,00 7,51 1.299,23 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
173,00 

Serviço 26.12

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 15,00 153,77 2.306,55 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
15,00 

1627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 26.13

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 0,37 343,10 127,05 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
0,37 

Serviço 26.14
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,37 195,30 72,32 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
0,37 

Serviço 26.15
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 25,95 75,74 1.965,45 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
25,95 

Serviço 26.16
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
M3 25,95 25,83 670,29 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
25,95 

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA

Serviço 26.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED 

REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W
UN 13,00 65,88 856,44 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
13,00 

Serviço 26.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 

3/4" C/ PARAFUSO"
UN 22,00 7,35 161,70 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
22,00 

Serviço 26.19

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER 

SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO 

LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL 

SOQUETE PORCELANA

UN 28,00 33,08 926,24 
26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
28,00 

Serviço 26.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 

LED DE EMBUTIR NO PISO  DE 9W
UN 2,00 52,33 104,66 

26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
2,00 

Nível 27.0 P I N T U R A S  D O S   P I S O S  5.612,92 

Serviço 27.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 342,46 16,39 5.612,92 27-PINTURAS DOS PISOS 342,46 

Nível 28.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S 43.382,55 

Serviço 28.1
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 4,00 183,59 734,36 

28-URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EXTERNOS
4,00 

Serviço 28.2
PLANTIO DE BROMÉLIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

0,50 M E MENOR QUE 1,00 M
UN 12,00 74,62 895,44 

28-URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EXTERNOS
12,00 

Serviço 28.3
PLANTIO DE PALMEIRA DAS CANÁRIAS COM ALTURA DE 

MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M
UN 12,00 1.169,08 14.028,96 

28-URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EXTERNOS
12,00 

Serviço 28.4
PLANTIO DE PALMEIRA FÊNIX COM ALTURA DE MUDA DE 2,00 

M
UN 18,00 567,33 10.211,94 

28-URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EXTERNOS
18,00 

Serviço 28.5
PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE COM 

ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M
UN 2,00 747,85 1.495,70 

28-URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EXTERNOS
2,00 

Serviço 28.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 916,84 13,00 11.918,92 
28-URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EXTERNOS
916,84 

Serviço 28.7
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 

PREPARADA
M3 27,50 148,99 4.097,23 

28-URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EXTERNOS
27,50 

Nível 29.0 A C E S S I B I L I D A D E 1.781,70 1.781,24 

Serviço 29.1

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 

COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

M2 1.781,24 1,00 1.781,70 29-ACESSIBILIDADE 1.781,24 

Nível 30.0 P L A Y G R O U N D 23.236,23 23.218,22 

Serviço 30.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL UN 10.789,02 1,00 10.792,33 30-PLAYGROUND 10.789,02 

1727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 498.006,04

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 30.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA UN 2.988,90 1,00 2.991,82 30-PLAYGROUND 2.988,90 

Serviço 30.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL UN 4.228,50 1,00 4.231,44 30-PLAYGROUND 4.228,50 

Serviço 30.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO UN 5.211,80 1,00 5.220,64 30-PLAYGROUND 5.211,80 

Nível 31.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 4.805,89 4.824,25 

Serviço 31.1
CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ 

ADESIVO
UN 4.290,20 1,00 4.289,64 31-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.290,20 

Serviço 31.2 LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 534,05 0,97 516,25 31-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 534,05 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

JÉSSYKA WISNIESKI SOUZA

MT-040491

SÃO PEDRO DA CIPA / MT, 29 de setembro de 2020

Local e Data

1827.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS INICIAIS  1

3 MOVIMENTO DE TERRA  1

4 FUNDAÇÃO  1

5 ESTRUTURA  1

6 IMPERMEABILIZAÇÃO  1

7 ALVENARIAS E VERGAS  1 2

8 ESQUADRIAS  2

9 COBERTURAS  2

10 REVESTIMENTO  2

11 PISOS  2

12 FORRO  2

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS 2

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BARRACAS (3UNIDADES) 2

16 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 2

17 PINTURAS  5

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5

19 PÓRTICO METÁLICO  3

20 PERGOLADOS DOS BANCOS (2UNIDADES) 2 3

21 EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14UNIDADES) 3

22 EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (2UNIDADES) 3

23 BANCOS COM JARDIM (14UNIDADES) 3

24 BANCOS COM PERGOLADO (2UNIDADES) 3

25 PISOS  4

26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 5

27 PINTURAS DOS PISOS  5

28 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 3 4 5

29 ACESSIBILIDADE  5

30 PLAYGROUND  5

31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5

77.711,17 79.989,88 -130.236,87131.510,51

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

15,77%

Cronograma

%
Parcela

78.557,60R$

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%15,60%26,41% 26,15% 16,06% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- - ----

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1065689-42 882667/2019 MINISTÉRIO DO PROPOSTA DE PROPONENTE DE EMENDA 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO PEDRO DA CIPA / MT AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

1927.477 v006   micro
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Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

JÉSSYKA WISNIESKI SOUZA

340.304,98

100,00%68,33%

MT-040491

418.016,16 498.006,04 498.006,04

100,00%100,00% 100,00%100,00%

R$
Acumulado

15,77% 83,94%42,18%

210.068,11

Local e Data

78.557,60

SÃO PEDRO DA CIPA / MT, 29 de setembro de 2020

%

498.006,04

100,00%

498.006,04

100,00%

498.006,04 498.006,04498.006,04498.006,04

100,00%

2027.477 v006   micro


