






VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2425633-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/10/2009

NOME DAIANE PEREIRA QUEIROZ

AVELAGAO MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS MARIA APARECIDA PEREIRA QUEIROZ

NATURALIDADE RIACHO DE SANTANA-BA DATA DE NASCIMENTO 01/08/1994

DOC. ORIENT. C. NASC. LIV. A23 FLS. 119 TERM 20328 RIACHO DE SANTANA BA

CIF * * * * *

ELIA DE AZEVEDO SILVA MORAV 011

LEI Nº 7.198 DE 23/08/83


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CINGRA

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia está conforme o original que me foi apresentado nesta data.

Dou fé.
São Pedro da Cingra-MT

[Signature]





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	UPX CONSTRUTORA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120208797-4	29.522.256/0001-40	24/01/2018	24/01/2018

Endereço Completo:

RUA CUIABA 2424 SALA 1 - BAIRRO JARDIM ELDORADO CEP 78715-276 - RONDONOPOLIS/MT

Objeto Social:

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS,42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS,42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA,42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 43.12-6-00 PERFURACOES E SONDAGENS,43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,42.99-599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ,43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS,77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES,02.30-6-00 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL 81.30-3-00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS,42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,42.11-1-01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,43.22-3-01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM,42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO,42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS,71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA,CORRETAGEM DE ALUGUEIS,OBRAS DE ALVENARIA,COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS,CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,OBRAS DE URBANIZACAO,INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIA E GAS

Capital Social: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)	Término de Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE Nome	xxxxxxx	R\$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
047.872.221-47 DAIANE PEREIRA QUEIROZ			

Status: TRANSFORMADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 02/02/2024	Número: 3216772
Ato 002 - ALTERACAO	
Evento(s) 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001253148 e visualize a certidão)



24/020.306-2

Página 1 de 2



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: UPX CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)		Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
Nome Anterior					
UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		xxxxxxx	2834036	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI		5160015181-8	51202087974	xx	TRANSFORMACAO
DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI		xxxxxxx	2366229	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2024 07:31

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001253148 e visualize a certidão)



24/020.306-2

Página 2 de 2



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51202087974

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: UPX CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2300145748

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RONDONOPOLIS

Local

15 Agosto 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/133.858-9	MTP2300145748	15/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
047.872.221-47	DAIANE PEREIRA QUEIROZ	15/08/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/11

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.522.256/0001-40

DAIANE PEREIRA QUEIROZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/08/1994, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 047.872.221-47, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 24256331, órgão expedidor SEJUSP - MT, residente e domiciliado na RUA CUIABÁ, Nº 2424, JARDIM ELDORADO, RONDONOPOLIS-MT, CEP 78715-276, BRASIL.

Sócia da Sociedade Limitada de nome empresarial **UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51.202.087.974, com sede RUA CUIABÁ, Nº 2424, sala 1, JARDIM ELDORADO, RONDONOPOLIS-MT, CEP 78715-276, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.522.256/0001-40, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial **UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **UPX CONSTRUTORA LTDA** e a fantasia: **CONSTRUTORA UPX.**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ao socio **DAIANE PEREIRA QUEIROZ**, que representara legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes a gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre eles:

- A) Abrir, movimentar e encerrar conta correntes/e ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de credito e/ou debito;
- B) Realizar transferências ou cobranças via doc, ted, pix e /ou qualquer outro meio;
- C) Contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) Realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) Contratar ou cancelar seguros;
- F) Outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) Prestar Garantias;
- H) Solicitar a aquisição de produtos financeiros;
- I) Todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

Parágrafo único: O administrador poderá assumir obrigações financeiras, administrativas, trabalhistas, contrair empréstimos em nome da empresa e de terceiros, avalizar, alienar bens, promover as finanças da sociedade sem a autorização dos demais sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de

Página 1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE UPX CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 29.522.256/0001-40

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece RONDONÓPOLIS-MT.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

UPX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.522.256/0001-40

DAIANE PEREIRA QUEIROZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/08/1994, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 047.872.221-47, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 24256331, órgão expedidor SEJUSP - MT, residente e domiciliado na RUA CUIABÁ, Nº 2424, JARDIM ELDORADO, RONDONOPOLIS-MT, CEP 78715-276, BRASIL.

Cláusula Primeira: Da Denominação Social

A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **UPX CONSTRUTORA LTDA**, e tem como nome fantasia **CONSTRUTORA UPX** sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº. 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº. 6.404/76.

Cláusula Segunda: Da Sede

A sociedade tem sua sede e domicílio na com sede RUA CUIABÁ, Nº 2424, sala 1, JARDIM ELDORADO, RONDONOPOLIS-MT, CEP 78715-276, BRASIL, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).

Cláusula Terceira: Do Objetivo Social

A sociedade tem como objeto social: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS, PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS PRAÇAS E CALÇADAS,**

Página 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/11

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE UPX CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.522.256/0001-40



CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CORRETAGEM DE ALUGUEIS, OBRAS DE ALVENARIA, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E GAS.

Cláusula Quarta: Do Prazo de Duração

A sociedade iniciou suas atividades em 24 de Janeiro de 2018, e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula Quinta: Do Capital Social

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
DAIANE PEREIRA QUEIROZ	100	500.000	500.000,00
TOTAL	100	500.000	500.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

Página 3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/11

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE UPX CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 29.522.256/0001-40



Parágrafo Segundo: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997 inciso III, do Código Civil, Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sexta: Da Cessão e Transferência de Quotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas ao outro sócio, que terá o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sétima: Da Administração

A administração da sociedade caberá ao socio **DAIANE PEREIRA QUEIROZ**, que representara legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes a gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre eles:

- A) Abrir, movimentar e encerrar conta correntes/e ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) Realizar transferências ou cobranças via doc, ted, pix e /ou qualquer outro meio;
- C) Contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) Realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) Contratar ou cancelar seguros;
- F) Outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) Prestar Garantias;
- H) Solicitar a aquisição de produtos financeiros;
- I) Todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

Parágrafo único: O administrador poderá assumir obrigações financeiras, administrativas, trabalhistas, contrair empréstimos em nome da empresa e de terceiros, avalizar, alienar bens, promover as finanças da sociedade sem a autorização dos demais sócios.

Cláusula Oitava: Da Retirada de Pró-Labore

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Nona: Do Resultado e sua Distribuição

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, os sócios procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a

Página 4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE UPX CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 29.522.256/0001-40



prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Décima: Da Deliberação sobre as Contas e Designação de Administrador

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso, conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, da Lei 10.406/02.

Cláusula Décima Primeira: Da Dissolução

Em casos de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios, não se constituirá causa para dissolução da sociedade, cabendo aos sócios remanescentes procederem no prazo de 40 (quarenta) dias, ao levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da sociedade.

Cláusula Décima Segunda: Da Declaração de Não Impedimento

O administrador declara-se, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula Décima Terceira: Das Omissões

De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

Cláusula Décima Quarta: Do Foro

Fica eleito o Foro de Rondonópolis-MT, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

Página 5

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE UPX CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA**


CNPJ: 29.522.256/0001-40



E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular, assinam digitalmente.

Rondonópolis/MT, 14 de Agosto de 2023.

DAIANE PEREIRA QUEIROZ



Página 6



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/133.858-9	MTP2300145748	15/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.872.221-47	DAIANE PEREIRA QUEIROZ	15/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 29.522.256/0001-40 e protocolado sob o número 23/133.858-9 em 15/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2834036, em 15/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jandelize Santos Fernandes. Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.872.221-47	DAIANE PEREIRA QUEIROZ	15/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.872.221-47	DAIANE PEREIRA QUEIROZ	15/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/08/2023



Documento assinado eletronicamente por Jandelize Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 15/08/2023, às 09:31.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/133.858-9.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, terça-feira, 15 de agosto de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2834036 em 15/08/2023 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 231338589 - 15/08/2023. Autenticação: F231CC8DD2F3651FFC6A459BAD0C246E90E4AC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/133.858-9 e o código de segurança mXrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/11



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51202087974

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: UPX CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTN2465191637

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

RONDONÓPOLIS

Local

2 Fevereiro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216772 em 02/02/2024 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 240188888 - 02/02/2024. Autenticação: 5755538ADC940BDE1406DCBDBD7B5DCD9D9A371. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.888-8 e o código de segurança NEUp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/018.888-8	MTN2465191637	02/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.872.221-47	DAIANE PEREIRA QUEIROZ	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216772 em 02/02/2024 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 240188888 - 02/02/2024. Autenticação: 5755538ADC940BDE1406DCBDBD7B5DCD9D9A371. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.888-8 e o código de segurança NEUp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/6

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Sociedade **UPX CONSTRUTORA LTDA**, sede Rua Cuiabá, nº 2424, Jardim Eldorado, Rondonópolis MT, CEP 78.715-276, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.522.256/0001-40 e NIRE 51.202.087.974, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra na condição de MICROEMPRESA e reenquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EPP

RONDONÓPOLIS-MT, 02 de Fevereiro de 2024.

.ASSINATURA DIGITAL
Sócio: DAINA PEREIRA QUEIROZ

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM...../...../.....	
------------------------------	--

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216772 em 02/02/2024 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 240188888 - 02/02/2024. Autenticação: 5755538ADC940BDE1406DCBDBD7B5DCD9D9A371. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.888-8 e o código de segurança NEUp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/018.888-8	MTN2465191637	02/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.872.221-47	DAIANE PEREIRA QUEIROZ	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216772 em 02/02/2024 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 240188888 - 02/02/2024. Autenticação: 5755538ADC940BDE1406DCBDBD7B5DCD9D9A371. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.888-8 e o código de segurança NEUp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 29.522.256/0001-40 e protocolado sob o número 24/018.888-8 em 02/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3216772, em 02/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evelyne Brun De Almeida. Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
047.872.221-47	DAIANE PEREIRA QUEIROZ		02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br			

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
047.872.221-47	DAIANE PEREIRA QUEIROZ		02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br			

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/02/2024



Documento assinado eletronicamente por Evelyne Brun De Almeida, Servidor(a) Público(a), em 02/02/2024, às 14:33.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/018.888-8.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216772 em 02/02/2024 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 240188888 - 02/02/2024. Autenticação: 5755538ADC940BDE1406DCBDBD7B5DCD9D9A371. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.888-8 e o código de segurança NEUp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/6




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. sexta-feira, 02 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216772 em 02/02/2024 da Empresa UPX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29522256000140 e protocolo 240188888 - 02/02/2024. Autenticação: 5755538ADC940BDE1406DCBDBD7B5DCD9D9A371. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.888-8 e o código de segurança NEUp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.522.256/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/01/2018

NOME EMPRESARIAL
UPX CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA UPX

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R CUIABA

NÚMERO
2424

COMPLEMENTO
SALA 1

CEP
78.715-276

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ELDORADO

MUNICÍPIO
RONDONOPOLIS

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO
EDSONCAETANO@SOMAR-ROO.COM.BR

TELEFONE
(66) 3410-6800/ (66) 3424-6859

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/02/2024 às 11:17:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

ORIGEM DOS DADOS

Nenhum registro encontrado

09:16
29/02/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
PAULO ROCHA DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
04059778 SSP MT

CPF
321.270.656-20

DATA NASCIMENTO
05/10/1959

FILIAÇÃO
**JOAO PEREIRA DOS SANTOS
ODALEIA ROCHA**

PERMISSÃO
AD

ACC
AD

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
00978649670

VALIDADE
14/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
23/04/1987

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PRIMAVERA DO LESTE, MT

DATA EMISSÃO
28/02/2020

Assessoria Alexander de Andrade
Diretor de Habitação - Detran/MT

ASSINATURA DO EMISSOR

44057390890
MT643924396

MATO GROSSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1996281019

PROIBIDO PLASTIFICAR
1996281019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia está conforme o original que me foi apresentado nesta data.

Dou fé.
São Pedro da Cipa-MT

28/02/24

1

Esqueleto



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51600132805

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTN1942003197

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO

051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
-----	---	-----------------------------------

2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
------	---	-----------------------------

JACIARA
Local

31 Julho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx7F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo




Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/133.687-4	MTN1942003197	29/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/9

6ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/MF 24.816.340/0001-53

NIRE 51600132805



PAULO ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Itumbiara/GO em 05/10/1959, filho de João Pereira Dos Santos e Odaleia Rocha, portador da Cédula de Identidade RG nº 0405977-8 SSP/MT, expedida em 26/11/1999 e do CPF/MF sob nº 321.270.656-20, residente e domiciliado na Rua Jurucê nº 2123, Centro, no município de Jaciara no Estado de Mato Grosso, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – **EIRELI**, denominada **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ/MF 24.816.340/0001-53, NIRE 51.600.132.805, com a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**, com duração por prazo indeterminado, com sede nesta Cidade de Jaciara do Estado de Mato Grosso, estabelecida na Rua Jurucê nº 2123 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na **JUNTA COMERCIAL** do Estado de Mato Grosso sob nº 51.600.132.805, em sessão de 08/08/2017, pelo protocolo 17/052950-9 de 02/08/2017, resolve promover a **SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL** de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO CAPITAL SOCIAL

Altera-se o valor do capital social da empresa, elevando-o de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para R\$300.000,00 (trezentos mil reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato.

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei nº 10.406/2002, o titular RESOLVE, por este instrumento, alterar, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato social primitivo que, adequando às disposições da referida lei, nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/9

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/MF 24.816.340/0001-53

NIRE 51.600.132.805



PAULO ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Itumbiara/GO em 05/10/1959, filho de João Pereira Dos Santos e Odaleia Rocha, portador da Cédula de Identidade RG nº 0405977-8 SSP/MT, expedida em 26/11/1999 e do CPF/MF sob nº 321.270.656-20, residente e domiciliado na Rua Jurucê nº 2123, Centro, no município de Jaciara no Estado de Mato Grosso, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – **EIRELI**, denominada **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ/MF 24.816.340/0001-53, NIRE 51.600.132.805, com a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**, com duração por prazo indeterminado, com sede nesta Cidade de Jaciara do Estado de Mato Grosso, estabelecida na Rua Jurucê nº 2123 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na **JUNTA COMERCIAL** do Estado de Mato Grosso sob nº 51.600.132.805, em sessão de 08/08/2017, pelo protocolo 17/052950-9 de 02/08/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI** e terá por título de estabelecimento a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na Rua Jurucê nº 2123, Centro, Jaciara Estado de Mato Grosso, CEP 78.820-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social da empresa é de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional pelo titular.

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/9

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE DRENAGEM EM ESTRADA DE RODAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.



CLÁUSULA QUINTA

A empresa tem por **objeto social** :

- 41.20-4/00 – Construção de Edifícios;
- 42.11-1/01 – Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 43.30-4/01 – Impermeabilização em Obras de Engenharia Cível;
- 43.30-4/02 – Instalação de Portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.21-5/00 – Instalação e Manutenção Elétrica;
- 42.12-8/00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e Calçadas;
- 43.30-4/99 – Outras Obras de Acabamento da Construção.

CLÁUSULA SEXTA

A empresa iniciou suas atividades em 13 de junho de 2003 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade será administrada pela seu Titular, por tempo indeterminado, tendo, portanto, validade os papeis, documentos e cheques assinados por ele, em qualquer circunstância, isoladamente.

- PARÁGRAFO ÚNICO-

O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/9

CLÁUSULA NONA

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade **EIRELI**.



CLÁUSULA DÉCIMA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Jaciara-MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Rondonópolis - MT, 30 de julho de 2019.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB242D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KEHNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal




Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/133.687-4	MTN1942003197	29/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx7F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, de nire 5160013280-5 e protocolado sob o número 19/133.687-4 em 29/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2170738, em 01/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ariadne De Oliveira Jordão.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS

Cuiabá. Quinta-feira, 01 de Agosto de 2019

Kenner Langner da Silva: 73539937153

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/9




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
695.409.421-87	ARIADNE DE OLIVEIRA JORDAO
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA



Cuiabá. Quinta-feira, 01 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



PROPOSTA DE PREÇO

Licitação Pregão Presencial nº. 001/2024- Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - MT.

Modalidade: Pregão Presencial.

Tipo: MENOR VALOR POR ITEM

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CATEGORIA SERVIÇOS COMUNS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT.”

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras para a Construção acima mencionada é de R\$ 2.269.224,80 (Dois milhões e duzentos e sessenta e nove mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa e o projeto básico.

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 12 (doze meses) conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.




UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.522.256/0001-40

Rua Cuiabá, 2424, Jardim Eldorado – Sala 01 – Rondonópolis-MT



5. Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para a execução da obra e serviços.
6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Rondonópolis-MT, 29 de fevereiro de 2024.


UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.522.256/0001-40
PROPRIETÁRIA: DAIANE PEREIRA QUEIROZ

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa
UPX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ
29.522.256/0001-40

Inscrição Estadual
ISENTO

UF
MT

Endereço
RUA CUIABA, JARDIM ELDORADO

Complemento
2424

CEP
78715276

Cidade
RONDONÓPOLIS

Site

Telefone
6634242818

Fax

Contato
66 34242818

Banco
756

Agência
4349

Conta
4709-0

Email
upx_construtora@hotmail.com

Validade da Proposta
60 DIAS

Prazo de Entrega / Execução
12 MESES

Condições de Entrega / Execução
CONFORME CONTRATO E TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL

Prazo e Condições de Pagamento
CONFORME CONTRATO DO ORGAO

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000006/24

Proc. Licitatório: 000006/24 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 1 Sessão: 1

Realização: 29/02/2024 09:00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
CATEGORIA SERVIÇOS COMUNS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MU

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada		Observação				Marca / Modelo	
1	168.001.029	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DO TIPO ADMIM		12	0	16.639,50	199.674,00
		SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DO TIPO ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA - Administração local				SERVIÇO	
2	168.003.038	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M	M3	210	0	95,38	20.029,80
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				SERVIÇO	
3	168.003.039	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO M	M²	6.000	0	0,76	4.560,00
		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021				SERVIÇO	
4	168.003.040	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, M	M²	52,75	0	24,82	1.309,255
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER RS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (piso tátil)				SERVIÇO	
5	168.003.041	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTAD MT		500	0	43,78	21.890,00
		PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.				SERVIÇO	
6	168.003.042	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO M	M3	420	0	1.032,88	433.809,60
		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 COM 6CM DE ESPESSURA				SERVIÇO	
7	168.003.043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, CM	M²	1.000	0	132,01	132.010,00
		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022				SERVIÇO	
8	168.003.044	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M	M²	6.000	0	2,17	13.020,00
		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				SERVIÇO	
9	168.003.045	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS MT		50	0	80,58	4.029,00
		LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO ACIMA DE 1,00 ATÉ 1,50 M				SERVIÇO	
10	168.003.046	LIMPEZA DE BUEIRO MANUAL	UN	50	0	26,83	1.341,50
		LIMPEZA DE BUEIRO MANUAL				SERVIÇO	
11	168.003.047	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL MT		1.500	0	94,72	142.080,00
		MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA - AREIA E BRITA COMERCIAIS				SERVIÇO	
12	168.003.048	SARJETA TRAPEZOIDAL MOLDADA NO LOCAL COM EXT MT		1.500	0	91,55	137.325,00
		SARJETA TRAPEZOIDAL MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA				SERVIÇO	
13	168.003.049	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN MT		200	0	134,16	26.832,00
		EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M AF_08/2021				SERVIÇO	
14	168.003.050	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	10	0	155,23	1.552,30

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
		QUADRO DE MEDIÇÃO				STARMETAL	
15	168.003.051	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN	UN	10	0	16,15	161,50
16	168.003.052	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN	UN	10	0	18,35	183,50
17	168.003.053	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN	UN	10	0	20,13	201,30
18	168.003.054	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	UN	10	0	148,87	1.488,70
19	168.003.055	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A - 5 KA	UN	10	0	79,92	799,20
20	168.003.056	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 13 A - 5 KA	UN	10	0	79,92	799,20
21	168.003.057	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 A - 5 KA	UN	10	0	84,35	843,50
22	168.003.058	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A - 4,5 KA	UN	10	0	79,92	799,20
23	168.003.059	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 A - 4,5 KA	UN	10	0	84,35	843,50
24	168.003.060	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16 A - 4,5 KA	UN	10	0	81,36	813,60
25	168.003.061	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 70 A - 4,5 KA	UN	10	0	99,31	993,10
26	168.003.062	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 125A	UN	10	0	587,38	5.873,80
27	168.003.063	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250A	UN	5	0	1.427,62	7.138,10
28	168.003.064	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO RECARGA E PINTURA DE EXTINTOR DE CO2 DE 6KG, COM INSTALAÇÃO	UN	10	0	307,66	3.076,60
29	168.003.065	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	UN	50	0	27,27	1.363,50
30	168.003.066	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	M²	50	0	90,52	4.526,00
31	168.003.067	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	UN	50	0	23,62	1.181,00
32	168.003.068	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	M3	1	0	1.063,37	1.063,37
33	168.003.069	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	M²	16	0	187,50	3.000,00
34	168.003.070	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	15	0	49,92	748,80
35	168.003.071	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	UN	8	0	77,50	620,00
36	168.003.072	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	UN	10	0	20,00	200,00
37	168.003.073	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM	MT	10	0	143,75	1.437,50
38	168.003.074	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANÔMETRO	UN	5	0	1.062,50	5.312,50
39	168.003.075	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	UN	5	0	1.312,50	6.562,50
40	168.003.076	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	10	0	89,61	896,10
41	168.003.077	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	15	0	109,91	1.648,65
42	168.003.078	PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	10	0	51,40	514,00
43	168.003.079	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	16	0	439,55	7.032,80

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
44	168.003.080	BARRA DE APOIO 1,60 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	16	0	848,80	13.580,80
45	168.003.081	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	10	0	91,80	918,00
46	168.003.082	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	12	0	91,80	1.101,60
47	168.003.083	TANQUE GRANDE 40L COR BRANCO GELO, INCLUSO TORNEIRA DE METAL CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	5	0	1.174,66	5.873,30
48	168.003.084	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA OU EQUIVALENTE	UN	15	0	190,87	2.863,05
49	168.003.085	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	5	0	251,46	1.257,30
50	168.003.087	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	15	0	123,15	1.847,25
51	168.003.088	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	25	0	211,27	5.281,75
52	168.003.089	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	5.000	0	27,82	139.100,00
53	168.003.090	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	1.000	0	27,82	27.820,00
54	168.003.091	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	M²	6.000	0	14,16	84.960,00
55	168.003.092	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	6.000	0	18,65	111.900,00
56	168.003.093	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M²	1.500	0	27,53	41.295,00
57	168.003.094	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	450	0	18,65	8.392,50
58	168.003.095	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M²	5.000	0	28,67	143.350,00
59	168.003.096	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE	M²	650	0	71,76	46.644,00
60	168.003.097	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM7	UN	50	0	403,31	20.165,50
61	168.003.098	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO	UN	15	0	142,32	2.134,80
62	168.003.099	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM SEM MOLDURA	M²	150	0	655,35	98.302,50
63	168.003.100	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.000	0	110,33	110.330,00
64	168.003.101	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1.000	0	9,82	9.820,00
65	168.003.102	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M²	1.000	0	87,90	87.900,00
66	168.003.103	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA. AF_02/2023	MT	450	0	21,72	9.774,00
67	168.003.104	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	MT	600	0	5,48	3.288,00
68	168.003.105	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	MT	600	0	8,07	4.842,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada			Observação		Marca / Modelo		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					COBRECOM		
69	168.003.106	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	MT	600	0	11,42	6.852,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					COBRECOM		
70	168.003.107	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	M²	15	0	948,31	14.224,65
PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA					GRADISA		
71	168.003.108	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1	0	5.154,42	5.154,42
CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO					UPX		
72	168.003.109	POSTE EM AÇO TUBULAR, H = 7 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	15	0	3.043,06	45.645,90
POSTE EM AÇO TUBULAR, H = 7 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019					SOLAR LIGHT		
73	168.003.110	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30	0	500,75	15.022,50
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020					G-LIGHT		
Total:						2.269.224,80	

RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 2024.



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÃO CIVIL
(65) 99981-2861

ANEXO V

Pregão N°. 001/2024



Licitação Pregão Presencial n°. 001/2024- Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - MT.

A empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT, vem pelo presente apresentar proposta para participação no processo licitatório modalidade Pregão Presencial, menor valor por item.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CATEGORIA SERVIÇOS COMUNS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT."

Valor total da obras: **R\$ 2.105.236,78 (Doi milhões cento e cinco mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito entavos)**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de execução: 12 (doze) meses;

Condições de Pagamento: transferência bancária ao contratado;

São Pedro da Cipa/MT, 29 de fevereiro de 2014


PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

37464948/0001-08

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI		CNPJ 24.816.340/0001-53	Inscrição Estadual
Endereço RUA JURUCE	Complemento CASA	CEP 78.820-000	Cidade JACIARA
Telefone (66) 99972-286	Fax	Contato PAULO ROCHA DOS SANTOS	Email paulorochaconstrutora@gmail.com
Banco	Agência	Conta	Site



Validade da Proposta
60 DIAS
Prazo de Entrega / Execução
12 MESES
Condições de Entrega / Execução
CONFORME ESTABELECIDOS
Prazo e Condições de Pagamento
30 DIAS APOS EMISSAO NOTA FISCAL

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000006/24

Proc. Licitatório: 000006/24 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 1 Sessão: 1
Realização: 29/02/2024 09:00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CATEGORIA SERVIÇOS COMUNS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MU

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada		Observação	Marca / Modelo				
1	168.001.029	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DO TIPO ADMIM		12	0	15.100,00	181.200,00
		SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DO TIPO ADMINISTRACAO GERAL DE OBRA - Administração local				SERVIÇO	
2	168.003.038	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE N	M3	210	0	92,50	19.425,00
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				SERVIÇO	
3	168.003.039	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO M	M²	6.000	0	0,71	4.260,00
		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021				SERVIÇO	
4	168.003.040	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, M	M²	52,75	0	24,50	1.292,375
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (piso tátil)				SERVIÇO	
5	168.003.041	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTAD MT		500	0	42,25	21.125,00
		PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA				SERVIÇO	
6	168.003.042	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO M	M3	420	0	995,25	418.005,00
		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 COM 6CM DE ESPESSURA				SERVIÇO	
7	168.003.043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, CM	M²	1.000	0	123,50	123.500,00
		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022				SERVIÇO	
8	168.003.044	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M	M²	6.000	0	2,05	12.300,00
		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				SERVIÇO	
9	168.003.045	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS MT		50	0	77,60	3.880,00
		LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO ACIMA DE 1,00 ATÉ 1,50 M				SERVIÇO	
10	168.003.046	LIMPEZA DE BUEIRO MANUAL	UN	50	0	22,50	1.125,00
		LIMPEZA DE BUEIRO MANUAL				SERVIÇO	
11	168.003.047	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL MT		1.500	0	90,05	135.075,00
		MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA - AREIA E BRITA COMERCIAIS				SERVIÇO	
12	168.003.048	SARJETA TRAPEZOIDAL MOLDADA NO LOCAL COM EXT MT		1.500	0	88,05	132.075,00
		SARJETA TRAPEZOIDAL MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA				SERVIÇO	
13	168.003.049	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN MT		200	0	130,05	26.010,00
		EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M AF_08/2021				SERVIÇO	
14	168.003.050	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	10	0	150,20	1.502,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada				Marca / Modelo	
		QUADRO DE MEDIÇÃO				DIVERSOS	
15	168.003.051	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PA	UN	10	0	16,05	160,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN				SOPRANO	
16	168.003.052	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25 A, PA	UN	10	0	18,05	180,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN				SOPRANO	
17	168.003.053	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32 A, PA	UN	10	0	20,05	200,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN				SOPRANO	
18	168.003.054	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	UN	10	0	148,25	1.482,50
		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO				SIBRATEC	
19	168.003.055	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A - 5 KA	UN	10	0	79,45	794,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A - 5 KA				SOPRANO	
20	168.003.056	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 13 A - 5 KA	UN	10	0	79,45	794,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 13 A - 5 KA				SOPRANO	
21	168.003.057	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 A - 5 KA	UN	10	0	93,95	939,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 A - 5 KA				SOPRANO	
22	168.003.058	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A - 4.5 KA	UN	10	0	79,45	794,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A - 4.5 KA				SOPRANO	
23	168.003.059	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 A - 4.5 KA	UN	10	0	84,50	845,00
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 A - 4.5 KA				SOPRANO	
24	168.003.060	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16 A - 4.5 KA	UN	10	0	81,05	810,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16 A - 4.5 KA				SOPRANO	
25	168.003.061	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 70 A - 4.5 KA	UN	10	0	99,08	990,80
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 70 A - 4.5 KA				SOPRANO	
	168.003.062	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 125A	UN	10	0	587,00	5.870,00
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 125A				SOPRANO	
27	168.003.063	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250A	UN	5	0	1.415,50	7.077,50
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250A				SOPRANO	
28	168.003.064	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO	UN	10	0	301,10	3.011,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO RECARGA E PINTURA DE EXTINTOR DE CO2 DE 6KG, COM INSTALACAO				SERVIÇO	
29	168.003.065	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS	UN	50	0	26,30	1.315,00
		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H				TOSHIBA	
30	168.003.066	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA P/M²	M²	50	0	87,30	4.365,00
		MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM				SERVIÇO	
31	168.003.067	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE	UN	50	0	22,80	1.140,00
		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²				SERVIÇO	
32	168.003.068	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	M3	1	0	1.055,10	1.055,10
		ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO				SERVIÇO	
33	168.003.069	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO	M²	16	0	180,20	2.883,20
		REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA				SERVIÇO	
34	168.003.070	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4", FORNECIMENTO E	MT	15	0	49,60	744,00
		TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				SERVIÇO	
35	168.003.071	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	UN	8	0	77,10	616,80
		COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"				DIVERSOS	
36	168.003.072	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	UN	10	0	18,00	180,00
		FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)				DIVERSOS	
37	168.003.073	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO	MT	10	0	132,10	1.321,00
		ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM				SERVIÇO	
38	168.003.074	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO	UN	5	0	1.060,25	5.301,25
		REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO				DIVERSOS	
39	168.003.075	REGULADOR 2º ESTAGIO COM REGISTRO	UN	5	0	1.302,50	6.512,50
		REGULADOR 2º ESTAGIO COM REGISTRO				DIVERSOS	
40	168.003.076	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA	UN	10	0	87,50	875,00
		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE				DOCOL	
41	168.003.077	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA	UN	15	0	106,90	1.603,50
		TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE				AGUIA	
42	168.003.078	PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	10	0	48,50	485,00
		PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE				AGUIA	
43	168.003.079	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU	UN	16	0	425,25	6.804,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
		BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE				DIVERSOS	
44	168.003.080	BARRA DE APOIO 1,60 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DE UN		16	0	837,50	13.400,00
		BARRA DE APOIO 1,60 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE				DIVERSOS	
45	168.003.081	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	10	0	85,90	859,00
		DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE				AGUIA	
46	168.003.082	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	12	0	85,90	1.030,80
		DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE				AGUIA	
47	168.003.083	TANQUE GRANDE 40L COR BRANCO GELO, INCLUSO TORNEIRA DE	UN	5	0	1.170,20	5.851,00
		TANQUE GRANDE 40L COR BRANCO GELO, INCLUSO TORNEIRA DE METAL CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE				RESITEC	
48	168.003.084	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA, OU EQUIVALENTE	UN	15	0	185,25	2.778,75
		TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA, OU EQUIVALENTE				AGUIA	
49	168.003.085	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	5	0	245,50	1.227,50
		TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE				FAME	
50	168.003.087	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	15	0	118,20	1.773,00
		CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE				LORENZETTI	
51	168.003.088	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	25	0	198,20	4.955,00
		TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA				AGUIA	
52	168.003.089	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	5.000	0	23,50	117.500,00
		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS				SERVIÇO	
	168.003.090	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M²	1.000	0	23,50	23.500,00
		EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS				SERVIÇO	
54	168.003.091	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	M²	6.000	0	12,50	75.000,00
		PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS				SERVIÇO	
55	168.003.092	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	6.000	0	13,20	79.200,00
		PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS				SERVIÇO	
56	168.003.093	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M²	1.500	0	25,70	38.550,00
		PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS				SERVIÇO	
57	168.003.094	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	450	0	16,90	7.605,00
		PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS				SERVIÇO	
58	168.003.095	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M²	5.000	0	24,50	122.500,00
		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.				SERVIÇO	
59	168.003.096	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE	M²	650	0	68,50	44.525,00
		PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE				SERVIÇO	
60	168.003.097	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM7	UN	50	0	401,10	20.055,00
		BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM7				AGUIA	
61	168.003.098	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO	UN	15	0	142,10	2.131,50
		FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO				DIVERSOS	
62	168.003.099	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM SEM MOLDURA	M²	150	0	655,50	98.325,00
		ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM SEM MOLDURA				SERVIÇO	
63	168.003.100	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.000	0	108,55	108.550,00
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				SERVIÇO	
64	168.003.101	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1.000	0	7,50	7.500,00
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022				SERVIÇO	
65	168.003.102	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M²	1.000	0	85,50	85.500,00
		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022				SERVIÇO	
66	168.003.103	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. AF_02/2023	MT	450	0	18,55	8.347,50
		RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. AF_02/2023				SERVIÇO	
67	168.003.104	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	MT	600	0	5,40	3.240,00
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,				CORFIO	

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
		PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
68	168.003.105	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	MT	600	0	8,00	4.800,00
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				CORFIO	
69	168.003.106	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	MT	600	0	11,20	6.720,00
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				CORFIO	
70	168.003.107	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA	M²	15	0	945,25	14.178,75
		PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA				SERVIÇO	
71	168.003.108	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO	UN	1	0	5.150,10	5.150,10
		CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO				DIVERSOS	
72	168.003.109	POSTE EM AÇO TUBULAR, H = 7 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO	UN	15	0	3.037,09	45.556,35
		POSTE EM AÇO TUBULAR, H = 7 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				DIVERSOS	
73	168.003.110	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W -	UN	30	0	500,00	15.000,00
		LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020				DIVERSOS	

Total: 2.105.236,78

JACIARA, 29 de fevereiro de 2024.

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucá 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÃO CIVIL
(65) 99981-2861

ANEXO IV



PREGÃO N.º 001/2024

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT por intermédio de seu representante legal, Sr (a) **PAULO ROCHA DOS SANTOS**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 04059778 e do CPF nº 321.270.656-20, declara, para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no Pregão em referência.

São Pedro da Cipa/MT, 28 de fevereiro de 2014.

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE

CONSTRUÇÃO CIVIL

(65) 99981-2861 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2024

ANEXO VI



PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial nº. 001/2024 - Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;
2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão conforme disposto na Lei 14.133/21.

São Pedro da Cipa/MT, 28 de fevereiro de 2014


PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÃO CIVIL
(65) 99981-2861

ANEXO VII



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2024

A Empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 24.816.340/0001-53** declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2024, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei 14.133/21 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Pedro da Cipa/MT, 28 de fevereiro de 2014

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT



CONSTRUTORA

PIRÂMIDE

CONSTRUÇÃO CIVIL
(65) 99981-2861

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024

DECLARAÇÃO



A Empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT declara, para os devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, com disponibilidade para atendimento ao objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2024**.

E, por ser expressão da verdade, firma a presente.

São Pedro da Cipa/MT, 28 de fevereiro de 2014

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

24.816.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÃO CIVIL
(65) 99981-2861

ANEXO IX



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2024

A empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT declara que, nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos e demais encargos que incidam sobre o valor final dos produtos.

São Pedro da Cipa/MT, 28 de fevereiro de 2014

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT



MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1075 - CENTRO - JACIARA
CNPJ: 03.347.135/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

040243

Contribuinte

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI - ME

Logradouro

Rua Rua Jurucê

Bairro

Centro

Cidade

JACIARA

CPF/CNPJ

24.816.340/0001-53

Número

Complemento

2123

CEP

78820000

UF

MT



CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quito com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 19:52:21 do dia 28/02/2024

Válida até 29/03/2024

Código de Controle da Certidão/Número 07038344B92DF30B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 24.816.340/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:04 do dia 22/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2024.

Código de controle da certidão: **6A60.3109.D535.FC43**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0047199888

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **22/12/2023** Hora da emissão: **09:57:07**

Nome/denominação do sujeito passivo: **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**
CNPJ: **24.816.340/0001-53**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **19/02/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2TMUKBM2K77K227M**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.816.340/0001-53
Razão Social: PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA JURUCE 2123 / CENTRO / JACIARA / MT / 78820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022004352769280742

Informação obtida em 28/02/2024 14:37:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 13718006

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há 5 ANOS, nos processos EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS, como AUTOR E RÉU, referentes a AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CRIMINAIS, NADA CONSTA, até a data de 22/02/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA
CNPJ 24.816.340/0001-53

Observações:

- As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.816.340/0001-53

Certidão nº: 73857937/2023

Expedição: 22/12/2023, às 10:53:11

Validade: 19/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.816.340/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.816.340/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/1988
NOME EMPRESARIAL PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA PIRAMIDE	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JURUCE	NÚMERO 2123	COMPLEMENTO *****
CEP 78.820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JACIARA
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULOROCHACONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 9972-2861	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/01/2022** às **15:11:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
PAULO ROCHA DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
04059778 SSP MT

CPF
321.270.656-20

DATA NASCIMENTO
05/10/1959

FILIAÇÃO
**JOAO PEREIRA DOS SANTOS
ODALEIA ROCHA**

PERMISSÃO
AD

ACC
AD

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
00978649670

VALIDADE
14/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
23/04/1987

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PRIMAVERA DO LESTE, MT

DATA EMISSÃO
28/02/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
**Alexsandra Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT**


44057390890
MT643924396

MATO GROSSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1996281019

PROIBIDO PLASTIFICAR
1996281019

DFACALAP





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51600132805

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTN1942003197

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

JACIARA

Local

31 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO _____
Data Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD30965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/133.687-4	MTN1942003197	29/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/9

6ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/MF 24.816.340/0001-53

NIRE 51600132805



PAULO ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Itumbiara/GO em 05/10/1959, filho de João Pereira Dos Santos e Odaleia Rocha, portador da Cédula de Identidade RG nº 0405977-8 SSP/MT, expedida em 26/11/1999 e do CPF/MF sob nº 321.270.656-20, residente e domiciliado na Rua Jurucê nº 2123, Centro, no município de Jaciara no Estado de Mato Grosso, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – **EIRELI**, denominada **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ/MF 24.816.340/0001-53, NIRE 51.600.132.805, com a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**, com duração por prazo indeterminado, com sede nesta Cidade de Jaciara do Estado de Mato Grosso, estabelecida na Rua Jurucê nº 2123 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na **JUNTA COMERCIAL** do Estado de Mato Grosso sob nº 51.600.132.805, em sessão de 08/08/2017, pelo protocolo 17/052950-9 de 02/08/2017, resolve promover a **SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL** de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO CAPITAL SOCIAL


Altera-se o valor do capital social da empresa, elevando-o de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para R\$300.000,00 (trezentos mil reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato.

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei nº 10.406/2002, o titular RESOLVE, por este instrumento, alterar, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato social primitivo que, adequando às disposições da referida lei, nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx7F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/MF 24.816.340/0001-53

NIRE 51.600.132.805



PAULO ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Itumbiara/GO em 05/10/1959, filho de João Pereira Dos Santos e Odaleia Rocha, portador da Cédula de Identidade RG nº 0405977-8 SSP/MT, expedida em 26/11/1999 e do CPF/MF sob nº 321.270.656-20, residente e domiciliado na Rua Jurucê nº 2123, Centro, no município de Jaciara no Estado de Mato Grosso, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – **EIRELI**, denominada **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ/MF 24.816.340/0001-53, NIRE 51.600.132.805, com a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**, com duração por prazo indeterminado, com sede nesta Cidade de Jaciara do Estado de Mato Grosso, estabelecida na Rua Jurucê nº 2123 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na **JUNTA COMERCIAL** do Estado de Mato Grosso sob nº 51.600.132.805, em sessão de 08/08/2017, pelo protocolo 17/052950-9 de 02/08/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI** e terá por título de estabelecimento a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na Rua Jurucê nº 2123, Centro, Jaciara Estado de Mato Grosso, CEP 78.820-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social da empresa é de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional pelo titular.

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/9

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE DRENAGEM EM ESTRADA DE RODAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.



CLÁUSULA QUINTA

A empresa tem por **objeto social** :

- 41.20-4/00 – Construção de Edifícios;
- 42.11-1/01 – Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 43.30-4/01 – Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
- 43.30-4/02 – Instalação de Portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.21-5/00 – Instalação e Manutenção Elétrica;
- 42.12-8/00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e Calçadas;
- 43.30-4/99 – Outras Obras de Acabamento da Construção.

CLÁUSULA SEXTA

A empresa iniciou suas atividades em 13 de junho de 2003 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade será administrada pela seu Titular, por tempo indeterminado, tendo, portanto, validade os papeis, documentos e cheques assinados por ele, em qualquer circunstância, isoladamente.

- PARÁGRAFO ÚNICO-

O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROGHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/9

CLÁUSULA NONA

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade **EIRELI**.



CLÁUSULA DÉCIMA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Jaciara-MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Rondonópolis - MT, 30 de julho de 2019.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/133.687-4	MTN1942003197	29/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, de nire 5160013280-5 e protocolado sob o número 19/133.687-4 em 29/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2170738, em 01/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ariadne De Oliveira Jordão.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS

Cuiabá. Quinta-feira, 01 de Agosto de 2019

Kenner Langner da Silva: 73539937153

Página 1 de 1






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
695.409.421-87	ARIADNE DE OLIVEIRA JORDAO
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA



Cuiabá. Quinta-feira, 01 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx7F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/9



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000052358
Emissão: 27/11/2023
Validade: 31/03/2024



CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	22593	Data Registro: 29/11/2011
CNPJ:	24.816.340/0001-53	
Razão Social:	PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI	
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA PIRÂMIDE	
Endereço:	R JURUCE 2123, CENTRO Jaciara / MT,	
CEP:	78.820-000	
Capital Social:	R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE DRENAGEM EM ESTRADA DE RODAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.	

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Secundária
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
321.***.***-20	PAULO ROCHA DO SANTOS	Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	Nº Registro: MT39774	Dt Registro: 12/05/2017
Engenheiro Civil - Definitivo	ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (5/5)

Informações / Notas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000052358
Emissão: 27/11/2023
Validade: 31/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso


- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.



Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: F39CC19B-66D9-4770-A326-F6849347C655
Data de Impressão: 27/12/2023 14:14:20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

Nº 0000000092625
Emissão: 07/11/2023
Validade: 31/03/2024



CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR

CPF: 807.427.001-78

RNP: 1216451478

Registro: 39774 / MT

Data do Registro: 12/05/2017

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo

Data da Conclusão: 20/03/2017

Instituição / Campus: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA / ANHANGUERA

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
41.142.058/0001-57	PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
24.816.340/0001-53	PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: B9674A06-2A62-4507-A666-6089622020E6

Data de Impressão: 27/12/2023 14:13:51



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Empresa: PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA
C.N.P.J.: 24.816.340/0001-53
Insc. Junta Comercial: 51600132805 Data: 08/08/2017
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0042
Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	540.066,89D
DISPONÍVEL	141.673,21D
CAIXA	141.673,21D
CAIXA GERAL	133.638,99D
	133.638,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.034,22D
BANCO DO BRASIL	8.034,22D
	8.034,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	398.393,68D
IMOBILIZADO	398.393,68D
IMÓVEIS	115.000,00D
TERRENOS	115.000,00D
	115.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.798,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.798,00D
	19.798,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.003.489,33D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00D
SOFTWARE E SISTEMAS DE SEGUROS	2.527,45D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	238.320,65D
MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE EXECUÇÃO	750.141,23D
	750.141,23D
VEÍCULOS	321.000,00D
VEÍCULOS	321.000,00D
	321.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.060.893,65C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.963,57C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	773.262,86C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	274.667,22C
	274.667,22C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	540.066,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.412,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.932,01C
INSS A RECOLHER	26.932,01C
	26.932,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	519,19D
CONTAS A PAGAR	519,19D
REFIS INSS	519,19D
	519,19D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	513.654,07C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.654,07C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.654,07C
LUCROS ACUMULADOS	1.118.028,63C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	854.374,56D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 540.066,89 (quinhentos e quarenta mil e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

JACIARA-MT, 31 de Dezembro de 2022

PAULO ROCHA DOS SANTOS
TITULAR PESSOA FISICA
321.270.656-20
0405977 - MT

ELCIMAR ROSA DE MORAIS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008744002
CPF: 531.586.361-15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.553-4 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA
C.N.P.J.: 24.816.340/0001-53
Insc. Junta Comercial: 51600132805 Data: 08/08/2017

Folha: 0043
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.235.000,00	<u>1.235.000,00</u>
Receita Líquida		<u>1.235.000,00</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(273.971,69)	<u>(273.971,69)</u>
Lucro Bruto		<u>961.028,31</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(263.348,36)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(20.860,37)	
FGTS	(32.821,23)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(26.132,24)	
FÉRIAS	(24.668,71)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.600,00)	<u>(399.974,91)</u>
Outras Despesas Operacionais		
DISTRIBUIÇÃO LUCRO PAULO ROCHA	240.000,00	<u>240.000,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>801.053,40</u>
Resultado Antes do IR		<u>801.053,40</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>801.053,40</u>



JACIARA-MT, 31 de Dezembro de 2022

PAULO ROCHA DOS SANTOS
TITULAR PESSOA FÍSICA
321.270.656-20
0405977 - MT

ELCIMAR ROSA DE MORAIS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008744002
CPF: 531.586.361-15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.553-4 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

QUADRO 01 – DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICA FINANCEIRA

QUADRO 01



QUADRO 01	DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICA FINANCEIRA
ILG = LIQUIDEZ GERAL AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE AC = R\$667.854,80 RLP = R\$0,00 PC = R\$873.647,81 PNC = R\$0,00	
<u>ILG = 0,76</u> <u>ISG = 1,22</u> <u>ILC = 0,76</u>	

10/10/2022	PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI	IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
------------	-------------------------------	--

Elcimar Rosa de Moraes
CPF/MF - 531 586 361-15
Contador CR - MT 008744-O-2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME, firma estabelecida na Rua Juruçê; nº 2123, Jaciara-MT, CEP: 78.820-00, inscrita no CNPJ sob o nº 24.816.340/0001-53, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Paulo Rocha Dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 04059778 SSP/MT, CPF nº 321.270.656-20, residente e domiciliado na Rua Juruçê, Cidade, Jaciara, Estado Mato Grosso.

CONTRATADO: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR, brasileiro, estado civil casado, Título profissional 185526818/48, portador da Carteira Profissional do CREA no MT 039774, inscrito no CPF sob o nº 807.427.001-78 e Carteira de Identidade nº 101530-47/SSJ-MT, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 538 no centro, Cidade São Pedro da Cipa, Estado Mato Grosso.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia civil, construção de edifícios; construção civil e serviços de drenagem em estrada de rodagem; instalação e manutenção elétrica; impermeabilização em obras de engenharia civil; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; serviços de pinturas de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais) equivalentes a 6 (seis) salários mínimos, para uma jornada de 4 horas por dia, das 07 às 11 horas três vezes por semana sendo segunda, terça e quinta, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, com início 20 de julho de 2017, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Jaciara - MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Jaciara- MT, 20 de Julho de 2017.

PAULO R. DOS SANTOS & CIA LTDA-ME
Contratante

FRANCISCO SILVA SANTOS JR
Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF: _____

RG: _____

918.917.951-04

Nome: _____

CPF: 047.603.591-78

RG: 241418943

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado e dou fé.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e Registro

Código da Serventia: 84

Selo nº: BYA93390 - R\$ 3,90

Código do Ato: 06

Data: 21/09/2023

Consulte: <http://www.tjmt.jus.br/Selos>

Selo Digital



CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O presente Convênio de Prestação de Serviços é celebrado entre a
EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, e a
EMPRESA CONTRATANTE, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de
qualidade.

O presente Convênio de Prestação de Serviços é celebrado entre a
EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, e a
EMPRESA CONTRATANTE, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de
qualidade.

O presente Convênio de Prestação de Serviços é celebrado entre a
EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, e a
EMPRESA CONTRATANTE, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de
qualidade.

O presente Convênio de Prestação de Serviços é celebrado entre a
EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, e a
EMPRESA CONTRATANTE, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de
qualidade.

O presente Convênio de Prestação de Serviços é celebrado entre a
EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, e a
EMPRESA CONTRATANTE, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de
qualidade.

O presente Convênio de Prestação de Serviços é celebrado entre a
EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, e a
EMPRESA CONTRATANTE, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de
qualidade.

O presente Convênio de Prestação de Serviços é celebrado entre a
EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, e a
EMPRESA CONTRATANTE, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de
qualidade.

O presente Convênio de Prestação de Serviços é celebrado entre a
EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, e a
EMPRESA CONTRATANTE, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de
qualidade.

EMPRESA CONTRATADA

EMPRESA CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.464.948/0001-08, com sede na rua Rui Barbosa, 335, Centro, São Pedro da Cipa-MT, CEP nº. 78.835-000, neste ato representado pelo seu prefeito **EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU (EDUARDO PORTUGUÊS)**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2661557-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº. 513.991.051-91, por meio da presente, **ATESTA**, para todos os fins de direito, que o profissional Engenheiro Civil **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA no MT 039774, inscrito no CPF sob o nº 807.427.001-78 e Carteira de Identidade RG nº 903274-6 SSP-MT, residente e domiciliado a Rua São Paulo, Centro São Pedro da Cipa - Mato Grosso, CEP 78.835-000, responsável Técnico da empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, com sede na Rua Jurucê, nº 2123, bairro Centro, cidade de Jaciara - MT, Cep: 78.820-000, inscrito no CNPJ: 24.816.340/0001-53, executou para o **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT** a obra de engenharia referente ao objeto à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, PRAÇA VILA DOS PALMITOS, NO BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA**, a execução dos serviços, conforme projeto e especificações técnicas, anexos ao Instrumento Convocatório inerente ao Procedimento Licitatório TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, autos do **Contrato Administrativo nº. 007/2021**.

Reiteramos que a empresa cumpriu todas as especificações técnicas conforme projeto, memorial e orçamento executivo, dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos em contrato, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Contrato Administrativo nº. 007/2021.

Valor do Contrato: R\$ 428.279,46 (quatrocentos e vinte oito mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Prazo de Entrega: 30/03/2021 a 30/03/2022

Empresa: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI.

CNPJ: 24.816.340/0001-53

Responsável: ENGENHEIRO CIVIL - FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR - ART DE OBRA/SERVIÇO 1220220235491.

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Getúlio Vargas, 900 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Telefone e Registrador: Sr. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV P1867 Cod: 06
Consulta: www.tjmt.gov.br/seis
Jaciara - MT 20 de abril de 2021

ERONI FARIAS MACHADO

Por Tatiana Araújo da Silva

CARTÓRIO MACHADO 2º OFÍCIO



Ricardo Mendes Marce
Engenheiro Civil
CREA-MT 04.7789

CHI FRANCO

CHI FRANCO

CREAMT04/100

FRANCO

FRANCO

10/1/10



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BVV 81869 Cod.: 06

Consulta: www.ti.mt.gov.br/seios

Assinatura - M. 20 de Abril de 2023

ERONI FARIAS MACHADO

Bof. Tatiana Azeiteiro da Silva
Secretaria de Administração

QR Code

3.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	15,12	4,80	72,61
-----	-------	---	----	-------	------	-------

VIGA BALDRAME

3.4	96526	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,07	235,43	1.193,64
3.5	96995	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,28	39,50	90,05
3.6	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	8,46	4,80	40,63

4.0		FUNDAÇÃO				12.924,10
-----	--	-----------------	--	--	--	------------------

SAPATA

4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,12	22,91	346,47
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,06	340,78	2.065,15
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,06	168,10	1.018,71
4.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,60	99,07	2.139,92
4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,20	10,00	1.001,81
4.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,10	8,73	1.039,15

VIGA BALDRAME

4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,79	340,78	950,79
-----	-------	---	----	------	--------	--------

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039/091



original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81870 Cod.: 06
Consulta: www.tjmt.gov.br/sels
Jacara - MT 20 de abril de 2023

ERONI FARIAS MACHADO

BoP Tatiana Araújo da Silva

SERVENTE

4.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,79	168,10	469,01
4.9	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,35	46,54	2.157,31
4.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,70	10,00	1.106,79
4.11	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,10	12,55	628,98

5.0		ESTRUTURA				17.537,84
-----	--	------------------	--	--	--	------------------

VIGAS

5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,74	340,78	1.615,32
5.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,74	168,10	796,82
5.3	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	79,20	63,01	4.990,46
5.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,10	9,99	1.698,92
5.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,10	12,64	974,34

PILAR

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT04.7789

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV P1871 Cod.: 06
Consulta: www.trf.mt.gov.br/seios
Jacara - MT 20 de abril de 2024
ERONI FARIAS MACHADO

Bel Tatiana Araújo da Silva

5.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,97	580,96	1.725,44
5.7	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	59,40	44,94	2.669,42
5.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,60	8,65	1.484,79
5.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,40	7,13	744,49
5.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,30	12,64	837,86
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				445,25
6.1	AMM EST 004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M2	42,30	10,53	445,25
7.0		ALVENARIAS E VERGAS				15.647,74
		ALVENARIA				
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	210,60	69,32	14.599,70

Ericardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039.093

ERONI FARIAS MACHADO

Bel. Jauana Araujo da Silva
1º substituto

A presente fotocópia é reprodução fiel do
original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BV 81872 Cod.: 06
Consulta: www.fim.gov.br/selos
Jaciara - MT 10 de abril de 2021



VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,58	23,18	268,47
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,58	22,85	264,64
7.4	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	28,61	514,93

8.0 ESQUADRIAS

12.638,33

CONTRAMARCO

8.1	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	23,52	45,24	1.064,04
-----	-------	--	---	-------	-------	----------

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,56	436,00	1.988,18
-----	-------	--	----	------	--------	----------

PORTAS EM AÇO

8.3	AMM CIV 002	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24	M2	31,50	304,32	9.586,11
-----	-------------	---	----	-------	--------	----------

9.0 COBERTURAS

12.929,04

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,80	48,45	3.575,49
9.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,09	11,31	860,77

Ricardo Mendes Mattos
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



Ber Jallana Araujo da Silva
Secretaria

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVM 81879 Cod: 06
Consulta: www.tjmt.gov.br/selos
Jaciara - MT 10 de abril de 2025



9.3	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	819,69	2.459,07
-----	--------	---	----	------	--------	----------

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

9.4	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,80	42,80	3.158,44
-----	-------	---	----	-------	-------	----------

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

9.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	76,09	37,79	2.875,28
-----	-------	--	----	-------	-------	----------

10.0		REVESTIMENTO				16.355,55
------	--	---------------------	--	--	--	------------------

PAREDE

10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	115,26	2,98	343,57
10.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	196,74	6,68	1.313,39
10.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	109,20	4,99	544,77
10.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	114,26	25,67	2.958,49

Ricardo Mendes CNI
13 de janeiro de 2025
CREA MT0417789

STAMPANCO

STAMPANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado Valor: R\$3,90
Selo Digital: 8VV 81877 Cod.: 06
Consulta: www.ti.mt.gov.br/seis
Jaciara - MT 10 de Abril de 2013
ERONI FARIAS MACHADO

Bel Tathiana Araújo da Silva

10.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	196,74	41,77	8.218,34
10.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	109,20	27,26	2.977,00

11.0		PISOS				3.609,10
11.1	AMM CIV 003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	68,40	4,94	337,69
11.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	68,40	13,17	900,50
11.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	68,40	31,90	2.181,87
11.4	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	39,45	4,79	189,05
12.0		FORRO				2.884,15
12.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	68,40	42,17	2.884,15

13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.176,41
		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				
		TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM				

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT04.7789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039/096

A presente fotocópia é reprodução fiel do
original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81878 Cod.: 06
Consulta: www.f.f.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT, 20 de abril de 2023

ERONI FARIAS MACHADO

Ber Janyana Araújo da Silva

13.1	89402	AF_12/2014	CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM	M	85,00	7,09	602,63
------	-------	------------	--------------------------------	---	-------	------	--------

13.2	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	5,01	35,07
13.3	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	11,21	67,25
13.4	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,62	11,24
13.5	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,51	31,52
13.6	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,21	11,21

REGISTROS E VÁLVULAS

13.7	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	30,58	183,51
------	-------	---	----	------	-------	--------

ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM

13.8	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,52	66,20
------	-------	---	----	-------	------	-------

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

13.9	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	376,37	752,73
------	-------	---	----	------	--------	--------

Ricardo Mendes Marcal
Eng.º Civil
CREAMT047789

FBI - NEW YORK

FBI - NEW YORK



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAA
CREA - MT
A 039.097



ERONI FARIAS MACHADO

A presente fotocópia é reprodução fiel do
original que me foi apresentado Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81876 Cod.: 06
Consulta: www.fimt.gov.br/selos
Jaciara - MT 20 de Abril de 2023

Ber Tatiana Araújo da Silva

13.10	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	43,79	87,58
13.11	AMM HIID 001	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,99	497,09	492,12
13.12	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	27,60	55,21
13.13	AMM HIID 002	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	71,11	355,57

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO
PREDIAL**

13.14	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,90	22,14	42,06
13.15	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,25	44,46	11,12

**CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO
PREDIAL**

13.16	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,28	29,10
13.17	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	8,85	35,40

ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO

13.18	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	226,89	226,89
-------	-----------	---	----	------	--------	--------

Ricardo Mendes Marcat
engenheiro Civil
CREAMT04.7789

Brasil

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039.096



A presente fotocópia é reprodução fiel do
original que me foi apresentado Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81874 Cod.: 06
Consulta: www.fimt.gov.br/seios
Jaciara - MT 20 de Abril de 2023

ERONI FARIAS MACHADO

Beriliana Araújo da Silva



13.19	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	80,01	80,01
-------	-------	---	----	------	-------	-------

14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS				13.499,20
------	--	---	--	--	--	------------------

ALIMENTAÇÃO BARRACAS						
14.1	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	648,00	7,21	4.674,64
14.2	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	401,00	11,02	4.420,12
14.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	26,00	6,46	167,92
14.4	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4,00	208,67	834,67
14.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,90	65,13	254,02
14.6	93382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,90	22,21	86,62
14.7	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	45,61	45,61

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO BARRACAS

14.8	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	99,50	398,02
14.9	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	16,66	16,66
14.10	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO AGRUPADA COM PROTEÇÃO, PARA 4 MEDIDORES	UN	1,00	1.380,59	1.380,59

Engenheiro
CREA MT047789

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 039.099



ERONI FARIAS MACHADO

A presente fotocópia é reprodução fiel do
original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81873 Cod.: 06
Consulta: www.fim.gov.br/seios
Jacara - MT 20 de abril de 2023



14.11	AMM ELE 007	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	387,92	1.163,75
14.12	AMM ELE 009	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	9,43	56,57

15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BARRACAS (3 UNIDADES)					10.053,54
------	--	--	--	--	--	------------------

BARRACAS (03 UNIDADES)						
15.1	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	612,00	2,85	1.741,91
15.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	29,55	88,65
15.3	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	31,02	93,06
15.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	22,47	404,46
15.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	13,26	159,10
15.6	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	60,27	180,80
15.7	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	8,50	101,97
15.8	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	21,66	324,94
15.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	11,43	239,95

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

EM BRANCO

EM BRANCO

Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



15.10	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	6,76	202,76
15.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00	8,09	752,71
15.12	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	8,95	134,29
15.13	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,03	144,57
15.14	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	6,85	246,66
15.15	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	64,57	387,44
15.16	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	75,07	900,82
15.17	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	30,96	92,87
15.18	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	352,80	1.058,40
15.19	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	45,00	10,35	465,75

Carla Mariana Areujo da Silva
 Secretária

ERONI FARIAS MACHADO

A presente fotocópia e reprodução tem o
 original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
 Selo Digital: BVV 81875 Cod.: 06
 Consulta: www.f.mt.gov.br/selos
 Jaciara - MT 20 de abril de 2023



Ricardo Mendes Marcal
 Engenheiro Civil
 CREA MT04.7789

Handwritten signature

EN FRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

219
Fls.:
São Pedro da Cipa

Bel. Tatiana Araújo da Silva
Secretária

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81880 Cod.: 06
Consulta: www.ti.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT 20 de Abril de 2023
ERONI FARIAS MACHADO



15.20	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	4,50	25,82	116,20
15.21	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	9,00	6,46	58,13
15.22	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	3,00	208,67	626,00

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - BARRACAS (3 UNIDADES)

15.23	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	9,00	99,50	895,54
15.24	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	3,00	16,66	49,99
15.25	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00	56,66	339,94
15.26	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/PARAFUSO"	UN	39,00	6,32	246,63

16.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				567,08
------	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

PREVENTIVOS DE INCÊNDIO

16.1	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	19,02	38,05
16.2	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	9,63	19,25
16.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	23,20	69,61

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREAMT047789

EN BLANCO

EN BLANCO

Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



Ba. Eliana Araújo da Silva
 442.77691010

AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
 Selo Digital: BVM/ 81881 Cod.: 06
 Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
 Jaciara - MT 20 de Abril de 2023

ERONI FARIAS MACHADO



16.4	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	13,90	83,40
16.5	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	178,38	356,76

17.0	PINTURAS						4.088,56
------	-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

ESQUADRIAS

17.1	100749	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	63,00	18,00	1.133,91
------	--------	---	----	-------	-------	----------

PAREDES E TETOS

17.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,89	1,75	262,18
17.3	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	73,80	11,24	829,52
17.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,80	12,19	899,79
17.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	76,09	12,66	963,15

18.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				101,24
18.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	68,40	1,48	101,24

IMPLANTACÃO

R\$

181.888,37

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
 CREA - MT



Ricardo Mendes Marcal
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 17789

A 039.102

IN ERANCO

IN ERANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Bel Jaitiana Araújo da Silva
16/04/2023

ERONI FARIAS MACHADO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81882 Cod.: 06
Consulta: www.tjm.gov.br/selos
Jaciara - MT 20 de abril de 2023



19.0 PÓRTICO METÁLICO

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

19.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,10	116,69	245,04
19.2	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,19	39,50	47,00
19.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2,00	4,80	9,60

FUNDAÇÃO - SAPATA

19.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,00	22,91	45,83
19.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,70	340,78	238,55
19.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,70	168,10	117,67
19.7	AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	4,00	5,28	21,11

ESTRUTURA METÁLICA

19.8	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	1272,70	9,77	12.434,79
19.9	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1272,70	2,13	2.713,52

PINTURA

19.10	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	59,85	18,00	1.077,22
-------	--------	---	----	-------	-------	----------


LETRAS DE AÇO



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT041789

Cartório

Cartório



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

ERONI FARIAS MACHADO

A presente fotocópia e reprodução tem o
original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81883 Cod.: 06
Consulta: www.ti.mt.gov.br/seis
Jaciara - MT 20 de Abril de 2023



19.11 AMM CIV 008

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 15,00

80,43

1.206,45

PERGOLADOS DOS BANCOS (6 UNIDADES)

27.868,83

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

20.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,06	116,69	940,49
20.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,75	39,50	187,60
20.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	7,68	4,80	36,88

FUNDAÇÃO - SAPATA

20.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	7,68	22,91	175,99
20.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,68	340,78	913,30
20.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,68	168,10	450,52
20.7	AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	19,20	5,28	101,35

ESTRUTURA METÁLICA

20.8	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	1960,68	9,77	19.156,63
20.9	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1960,68	2,13	4.180,37

PINTURA

20.10	100749	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	95,88	18,00	1.725,71
-------	--------	--	----	-------	-------	----------

Ricardo Mendes
Engenheiro Civil
CREA-MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Fis. 223

Bel. Tatiana Araújo da Silva
Secretaria

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BIV 81884 Cod.: 06
Consulta: www.fimt.gov.br/seis
Jaciara - MT
10 de abril de 2023
ERONI FARIAS MACHADO



21.0	EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14 UNIDADES)							9.384,05
------	---	--	--	--	--	--	--	----------

MOVIMENTO DE TERRA

21.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,16	65,13		1.313,07
21.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,96	39,50		353,88
21.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	44,80	4,80		215,15

FUNDAÇÃO

21.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,24	270,67		606,31
21.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,24	168,10		376,55
21.6	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	8,96	661,79		5.929,63

IMPERMEABILIZAÇÃO

21.7	AMM EST 004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M2	56,00	10,53		589,45
------	-------------	--	----	-------	-------	--	--------

22.0	EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)						10.451,21
------	---	--	--	--	--	--	-----------

MOVIMENTO DE TERRA

22.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	22,46	65,13		1.462,88
22.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,99	39,50		394,56



Ricardo Mendes
Engenheiro Civil
CREA-MT 047786

EN FRANCO

FRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: FVV 81885 Cod.: 06
Consulta: www.tjmt.gov.br/selos
Jaciara - MT
ERONIL FARIAS MACHADO
10 de Junho de 2023

22.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	49,92	4,80	239,74
------	-------	---	----	-------	------	--------

FUNDAÇÃO

22.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,49	270,67	673,98
22.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,49	168,10	418,58
22.6	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	9,98	661,79	6.604,66

IMPERMEABILIZAÇÃO

22.7	AMM EST 004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	62,40	10,53	656,82
23.0		BANCOS COM JARDIM (BANCOS 01 - 14 UNID ADES)				26.298,83

ALVENARIA

23.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	74,48	67,18	5.003,70
------	-------	---	----	-------	-------	----------

ATERRO

23.2	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,94	39,50	985,02
23.3	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,36	128,13	174,26
23.4	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	45,36	11,18	507,03


REVESTIMENTO

23.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	M2	101,08	4,99	504,26
------	-------	--	----	--------	------	--------

Carla Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT 04.7789

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

23.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	101,08	27,26	2.755,63
------	-------	--	----	--------	-------	----------

PINTURA

23.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,08	1,75	176,80
23.8	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,08	11,24	1.136,15
23.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,08	12,19	1.232,40

ASSENTO

23.10	AMM CIV 009	ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS	M	70,00	76,25	5.337,39
-------	-------------	--	---	-------	-------	----------

APOIO METÁLICO

23.11	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	868,56	9,77	8.486,18
-------	-------------	---	----	--------	------	----------

BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)

ALVENARIA

24.0						20.551,51
24.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	84,00	67,18	5.643,28

ATERRO

24.2	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,47	39,50	1.282,42
24.3	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,77	128,13	226,80

Be. Jaeliana Araújo da Silva

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81886 Cod.: 06
Consulta: www.tjmt.gov.br/selos
Jaciara - MT, 20 de Abril de 2023
ERONI FARIAS MACHADO



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT0477

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Boletim de Arquivo da Silva

ERONIL FARIAS MACHADO

original que me foi apresentado Valor: R\$3,90
A presente notificação é obrigatória para o
Selo Digital: BUV 81887 Cod.: 06
Consulta: www.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT, 20 de abril de 2015



24.4 AMM PAI 006 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

REVESTIMENTO

24.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	114,00	4,99	568,71
24.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	114,00	27,26	3.107,86

PINTURA

24.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00	1,75	199,40
24.8	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00	11,24	1.281,37
24.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	114,00	12,19	1.389,92

ASSENTO

24.10	AMM CIV 009	ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS	M	32,40	76,25	2.470,45
-------	-------------	--	---	-------	-------	----------

APOIO METÁLICO

24.11	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	380,88	9,77	3.721,35
25.0		PISOS				64.290,80
25.1	AMM CIV 003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.153,02	4,94	5.692,40
25.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	129,69	21,94	2.845,66

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil

CREA MT04.7789

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 039.109

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Bel
Iatiana Araújo da Silva

Rua Getúlio Vargas, 990 - Centro - Jacara - MT - CEP 78200-000 - Telefone e Registor: Bel. Machado Forças Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: B.V. 81888 Cod.: 06
Consulta: www.fim.gov.br/seis
Jacara - MT 20 de Abril de 2023


ERONI FARIAS MACHADO



25.3	AMM CIV 004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO MADEIRA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M2	129,69	55,61	7.212,13
25.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	54,99	547,50	30.107,28
25.5	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	237,72	77,54	18.433,33

26.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO DA PRAÇA				17.105,39
26.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1005,00	3,66	3.682,22
26.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	50,93	101,86
26.3	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	8,00	31,78	254,28
26.4	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	10,00	21,72	217,25
26.5	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	9,00	26,80	241,17
26.6	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	3,00	9,70	29,09
26.7	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	28,00	40,49	1.133,70

Engenheiro Civil
CHEN MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Bel. Ieliana Araújo da Silva
Secretaria

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: B.V. 81889 Cod.: 06

Consulta: www.dj.mt.gov.br/selos

Jacira - MT 20 de abril de 2016

ERONI VARIAS MACHADO

CARTÓRIO REGISTRAL - JACIRA - MT

2º OFÍCIO

26.8	95754	LUVIA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	7,13	28,52
26.9	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA)	UN	14,00	287,37	4.023,15
26.10	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	30,96	92,87
26.11	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	173,00	6,46	1.117,30
26.12	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	15,00	132,24	1.983,63
26.13	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,37	295,31	109,26
26.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,37	168,10	62,20
26.15	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,95	65,13	1.690,19
26.16	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,95	22,21	576,38

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

26.17	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	13,00	56,66	736,53
26.18	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	22,00	6,32	139,12
26.19	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA	UN	28,00	28,45	796,66

Ricardo Mendes Mar'cal
Engenheiro Civil
CREA MT047700

EN FRANGO

EN FRANGO



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 039.111

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Not. Jethiana Araújo da Silva
Revizante

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BVV 81890 Cod.: 06
Consulta: www.fj.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT 20 de abril de 2023
ERONI FALCÃO MACHADO



26.20	AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO PISO DE 9W	UN	2,00	45,00	90,00
27.0		PINTURAS DOS PISOS			0,00	
27.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	342,46	14,10	4.827,56

28.0		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				37.306,96
28.1	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	157,89	631,56
28.2	AMM PAI 001	PLANTIO DE BROMÉLIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR QUE 1,00 M	UN	12,00	64,17	770,04
28.3	AMM PAI 002	PLANTIO DE PALMEIRA DAS CANÁRIAS COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UN	12,00	1.005,40	12.064,79
28.4	AMM PAI 003	PLANTIO DE PALMEIRA FÊNIX COM ALTURA DE MUDA DE 2,00 M	UN	18,00	487,90	8.782,18
28.5	AMM PAI 004	PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M	UN	2,00	643,15	1.286,30
28.6	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	916,84	11,18	10.248,44
28.7	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	27,50	128,13	3.523,66

29.0		ACESSIBILIDADE				1.532,21
29.1	AMM CIV 006	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	11,50	133,24	1.532,21

30.0		PLAYGROUND				19.982,96
30.1	AMM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	9.281,31	9.281,31

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

FM FRANCE

FM FRANCE



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

30.2	AMM PARQUE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA	UN	2,00	1.286,47	2.572,95
30.3	AMM PARQUE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	UN	2,00	1.819,50	3.639,00
30.4	AMM PARQUE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO	UN	2,00	2.244,85	4.489,71

31.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
31.1	AMM CIV 007	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 11 SUPORTE) C/ ADESIVO	UN	4,00	922,27	3.689,07
31.2	AMM CIV 010	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	890,09	0,50	442,20
						R\$ 428.279,46

São Pedro da Cipa - MT, 31 maio de 2022.

EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU
CPF: 513.991.051-91
Prefeito Municipal
Gestão 2021 – 2024

Eng. Civil Ricardo Mendes Marçal
Eng Civil RICARDO MENDES MARÇAL
CPF: 031.303.811-20
Fiscal de Obras
CREA 1218869925 RN



CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Gualcurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BV 81891 Cod.: 06
Consulta: www.mt.gov.br/selos
Jacara - MT 20 de abril de 2025

ERONI FARIAS MACHADO

Bel. Tatiana Araujo da Silva
Tabelião e Registrador

www.tabelaonline.org.com.br

EMERSON

EMERSON



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.464.948/0001-08, com sede na rua Rui Barbosa, 335, Centro, São Pedro da Cipa-MT, CEP nº 78.835-000, neste ato representado pelo seu prefeito **EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU (EDUARDO PORTUGUÊS)**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2661557-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº. 513.991.051-91, por meio da presente, **ATESTA**, para todos os fins de direito, que o profissional Engenheiro Civil **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA no MT 039774, inscrito no CPF sob o nº 807.427.001-78 e Carteira de Identidade RG nº 903274-6 SSP-MT, residente e domiciliado a Rua São Paulo, Centro São Pedro da Cipa - Mato Grosso, CEP 78.835-000, responsável Técnico da empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, com sede na Rua Jurucê, nº 2123, bairro Centro, cidade de Jaciara - MT, Cep: 78.820-000, inscrito no CNPJ: 24.816.340/0001-53, executou para o **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT** a obra de engenharia referente ao objeto à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, PRAÇA VILA DOS PALMITOS, NO BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA**, a execução dos serviços, conforme projeto e especificações técnicas, anexos ao Instrumento Convocatório inerente ao Procedimento Licitatório TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, autos do **Contrato Administrativo nº 007/2021**.

Reiteramos que a empresa cumpriu todas as especificações técnicas conforme projeto, memorial e orçamento executivo, dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos em contrato, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Contrato Administrativo nº 007/2021.

Valor do Contrato: R\$ 428.279,46 (quatrocentos e vinte oito mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Prazo de Entrega: 30/03/2021 a 30/03/2022

Empresa: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI.

CNPJ: 24.816.340/0001-53

Responsável: ENGENHEIRO CIVIL - FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR - ART DE OBRA/SERVIÇO 1220220235491.



Ricardo Mendes Marca
Engenheiro Civil
CREA-MT 041789



CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guicurus, 990 - Centro - Jacara - MT - CEP 78870-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Forças Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BXI 21013 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos R\$3,90

Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

TATIANA ARAUJO DA SILVA



EM BRANCO

EM BRANCO

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guacurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BXI 21054 Cod.: 06 R\$3,90

Consulta: www.tmt.gov.br/selos

Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

TATIANA ARAUJO DA SILVA

Bel. Tatiana Araujo da Silva



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



3.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	15,12	4,80	72,61
-----	-------	---	----	-------	------	-------

VIGA BALDRAME

3.4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,07	235,43	1.193,64
3.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,28	39,50	90,05
3.6	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	8,46	4,80	40,63

4.0		FUNDAÇÃO				12.924,10
-----	--	-----------------	--	--	--	------------------

SAPATA

4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,12	22,91	346,47
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,06	340,78	2.065,15
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,06	168,10	1.018,71
4.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,60	99,07	2.139,92
4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,20	10,00	1.001,81
4.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,10	8,73	1.039,15

VIGA BALDRAME

4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,79	340,78	950,79
-----	-------	--	----	------	--------	--------

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guacurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78870-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcello Farias Machado

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BXI 21051 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

TATIANA ARAÚJO DA SILVA
Bel. Tatiana Araújo da Silva
www.tabelionatojaciara.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A.039.091



5.0	ESTRUTURA				17.537,84
-----	-----------	--	--	--	-----------

5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,74	340,78	1.615,32
5.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,74	168,10	796,82
5.3	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	79,20	63,01	4.990,46
5.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,10	9,99	1.698,92
5.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,10	12,64	974,34

Ricardo Mendes Marcar
Engenheiro Civil
CREAMTO47789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guatiruna, 990 - Centro - Jacaré - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21050 Cod.: 06

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Jaciara MT 18 de julho de 2023

TATIANA ARAÚJO DA SILVA

Isoliana Araújo da Silva

Bel

Isoliana Araújo da Silva

www.tabelionatopaciara.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



5.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,97	580,96	1.725,44
5.7	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	59,40	44,94	2.669,42
5.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,60	8,65	1.484,79
5.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,40	7,13	744,49
5.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,30	12,64	837,86

6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				445,25
6.1	AMM EST 004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	42,30	10,53	445,25

7.0		ALVENARIAS E VERGAS				15.647,74
ALVENARIA						

7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	210,60	69,32	14.599,70
-----	-------	---	----	--------	-------	-----------

Ricardo Mendes Marçal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

EM BRANCO

EM BRANCO

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guacurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Fontes Machado

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BXI 21046 Cod.: 08
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

Tatiana Araújo da Silva
TATIANA ARAÚJO DA SILVA
Bel. Tatiana Araújo da Silva



www.tabelionatj.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,58	23,18	268,47
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,58	22,85	264,64
7.4	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	28,61	514,93

8.0		ESQUADRIAS				12.638,33
-----	--	-------------------	--	--	--	------------------

CONTRAMARCO

8.1	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	23,52	45,24	1.064,04
-----	-------	---	---	-------	-------	----------

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,56	436,00	1.988,18
-----	-------	--	----	------	--------	----------

PORTAS EM AÇO

8.3	AMM CIV 002	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24	M2	31,50	304,32	9.586,11
-----	-------------	--	----	-------	--------	----------

9.0		COBERTURAS				12.929,04
-----	--	-------------------	--	--	--	------------------

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROSE E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,80	48,45	3.575,49
9.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,09	11,31	860,77

Ricardo Mendes Machado
Engenheiro Civil
CREA MT 04.7789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guacurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do

original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21047 Cod.: 08

Consulta: www.tjmt.gov.br/selos

Jaciara - MT 18 de julho de 2023

TATIANA ARAUJO DA SILVA

Tatiana Araújo da Silva

Bel

18/07/2023

www.tabeliao.org



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



9.3	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	819,69	2.459,07
-----	--------	---	----	------	--------	----------

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

9.4	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,80	42,80	3.158,44
-----	-------	---	----	-------	-------	----------

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

9.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	76,09	37,79	2.875,28
-----	-------	--	----	-------	-------	----------

10.0		REVESTIMENTO				16.355,55
------	--	---------------------	--	--	--	------------------

PAREDE

10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	115,26	2,98	343,57
10.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	196,74	6,68	1.313,39
10.3	87894	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	109,20	4,99	544,77
10.4	87529		M2	111,26	25,67	2.958,49


Engenheiro Civil
CREA MT 047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guacurus, 990 - Centro - Jacara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Forais Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI - 21048 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jacara - MT - 18 de julho de 2023


TATIANA ARAÚJO DA SILVA



Bel. Tatiana Araújo da Silva
www.tabelionatosilva.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



10.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	196,74	41,77	8.218,34
10.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	109,20	27,26	2.977,00

11.0		PISOS				3.609,10
11.1	AMM CIV 003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	68,40	4,94	337,69
11.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	68,40	13,17	900,50
11.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	68,40	31,90	2.181,87
11.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	39,45	4,79	189,05
12.0		FORRO				2.884,15
12.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	68,40	42,17	2.884,15

13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.176,41
		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				
		TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM				

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guairacás, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21049 Cod.: 06

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selo

Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

TATIANA ARAUJO DA SILVA



Bel. Tatiana Araujo da Silva
www.tabelionelotaciara.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



13.1	89402	AF_12/2014	CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM	602,63
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
		M	85,00	7,09

13.2	89408		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	5,01	35,07
13.3	90373		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	11,21	67,25
13.4	89617		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,62	11,24
13.5	89622		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,51	31,52
13.6	89618		TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,21	11,21

REGISTROS E VÁLVULAS

13.7	89353		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	30,58	183,51
------	-------	--	---	----	------	-------	--------

ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM

13.8	89383		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,52	66,20
------	-------	--	---	----	-------	------	-------

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

13.9	86936		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	376,37	752,73
------	-------	--	---	----	------	--------	--------

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREAMT047189

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
 Rua Guaráras, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78870-000 - Tabelião e Registrador: Bel Marcello Ferraz Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BX1 21024 Cod.: 06
 Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
 Jaciara - MT 18 de julho de 2023

Tatiana Araújo da Silva
TATIANA ARAÚJO DA SILVA

Bel Tatiana Araújo da Silva www.tabelionatopojiaciara.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



13.10	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	43,79	87,58
13.11	AMM HID 001	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,99	497,09	492,12
13.12	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	27,60	55,21
13.13	AMM HID 002	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	71,11	355,57

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.14	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,90	22,14	42,06
13.15	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,25	44,46	11,12

CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.16	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,28	29,10
13.17	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	8,85	35,40

ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO

13.18	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	226,89	226,89
-------	-----------	---	----	------	--------	--------

Ricardo Mendes Marcat
Engenheiro Civil
CREAMT047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guatucurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP: 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Ferreira Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BX1 21022 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara MT 18 de julho de 2023

TATIANA ARAUJO DA SILVA
Bel. Tatiana Araújo da Silva

www.tabelionotariacjaciara.mt.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039.098



13.19	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	80,01	80,01
-------	-------	---	----	------	-------	-------

14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS				13.499,20
------	--	---	--	--	--	------------------

ALIMENTAÇÃO BARRACAS

14.1	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	648,00	7,21	4.674,64
14.2	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	401,00	11,02	4.420,12
14.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	26,00	6,46	167,92
14.4	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4,00	208,67	834,67
14.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,90	65,13	254,02
14.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,90	22,21	86,62
14.7	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	45,61	45,61

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO BARRACAS

14.8	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45+ KA (TIPO AC)	UN	4,00	99,50	398,02
14.9	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	16,66	16,66
14.10	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO AGRUPADA COM PROTEÇÃO, PARA 4 MEDIDORES	UN	1,00	1.380,59	1.380,59


Estado de Mato Grosso
Engenheiro Civil
CREA MT 047110

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guascuras, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-100 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Ferraz Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21025 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT, 18 de Junho de 2023


TATIANA ARAÚJO DA SILVA

Bel. Tatiana Araújo da Silva
www.tabelionatopublica.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



14.11	AMM ELE 007	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	387,92	1.163,75
14.12	AMM ELE 009	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	9,43	56,57

15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BARRACAS (3 UNIDADES)						10.053,54
------	--	--	--	--	--	--	------------------

BARRACAS (03 UNIDADES)

15.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	612,00	2,85	1.741,91
15.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	29,55	88,65
15.3	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	31,02	93,06
15.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	22,47	404,46
15.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	13,26	159,10
15.6	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	60,27	180,80
15.7	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	8,50	101,97
15.8	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	21,66	324,94
15.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	11,43	239,95

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREAMT047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guará, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP: 78870-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO



A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BXI 21023 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT 19 de julho de 2023

TATIANA ARAÚJO DA SILVA

Bel. Tatiana Araújo da Silva



www.tabelionariocajaze.com.br

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

15.10	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	6,76	202,76
15.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00	8,09	752,71
15.12	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	8,95	134,29
15.13	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,03	144,57
15.14	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	6,85	246,66
15.15	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	64,57	387,44
15.16	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	75,07	900,82
15.17	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	30,96	92,87
15.18	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	352,80	1.058,40
15.19	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	45,00	10,35	465,75



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guacurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78920-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do

original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21031 Cod.: 06

Consulta: www.t.mt.gov.br/selos

Jaciara - MT 18 de julho de 2023

TATIANA ARAÚJO DA SILVA



José ARAÚJO DA SILVA
www.tabelionat.mt.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039.101

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



15.20		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	4,50	25,82	116,20
15.21	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	9,00	6,46	58,13
15.22	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	3,00	208,67	626,00

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - BARACAS (3 UNIDADES)

15.23	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	9,00	99,50	895,54
15.24	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	3,00	16,66	49,99
15.25	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00	56,66	339,94
15.26	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	39,00	6,32	246,63

16.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				567,08
------	--	--------------------------------	--	--	--	--------

PREVENTIVOS DE INCÊNDIO

16.1	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	19,02	38,05
16.2	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	9,63	19,25
16.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	23,20	69,61

Ricardo Mendes Marcal
Eng.º Civil
CREA-MT 047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guaratins, 990 - Centro - Juciera - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICAÇÃO



A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXL 21026 Cod.:
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT 18 de julho de 2023

Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

TATIANA ARAÚJO DA SILVA

...do da Silva



GRANCO

CONFIDENTIAL



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



16.4	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)				UN	6,00	13,90	83,40
16.5	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	2,00	178,38	356,76

17.0	PINTURAS				4.088,56
------	----------	--	--	--	----------

17.1	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	63,00	18,00	1.133,91
------	--------	---	----	-------	-------	----------

PAREDES E TETOS						
17.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,89	1,75	262,18
17.3	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	73,80	11,24	829,52
17.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,80	12,19	899,79
17.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	76,09	12,66	963,15

18.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				101,24
18.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	68,40	1,48	101,24

IMPLANTAÇÃO							R\$ 101.889,37
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT 047789

CARTORIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guaporu, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78220-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Fontes Machado


AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21030 Cod.: 06

Consulta: www.ti.mt.gov.br/selos

Jaciara - MT, 18 de Junho de 2023



TATIANA ARAÚJO DA SILVA

Bel. Tatiana Araújo da Silva
www.tobaltonotariojaciara.com.br





EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



19.0 **PÓRTICO METÁLICO** **18.156,79**

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

19.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,10	116,69	245,04
19.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,19	39,50	47,00
19.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2,00	4,80	9,60

FUNDAÇÃO - SAPATA

19.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,00	22,91	45,83
19.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,70	340,78	238,55
19.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,70	168,10	117,67
19.7	AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	4,00	5,28	21,11

ESTRUTURA METÁLICA

19.8	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	1272,70	9,77	12.434,79
19.9	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1272,70	2,13	2.713,52

PINTURA

19.10	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	59,85	18,00	1.077,22
-------	--------	--	----	-------	-------	----------

LETRAS DE AÇO



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A. 039.103

Ricardo Mendes Mares
Engenheiro Civil
CREA MT047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guicirrus, 990 - Centro - Jacaré - MT - CEP 78320-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BXI 21027 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara MT 18 de julho de 2023



TATIANA ARAÚJO DA SILVA

Bel. Tatiana Araújo da Silva

[Handwritten signature]
www.tabelionatofaciara.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



19.11	AMM CIV 008	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	80,43	1.206,45
-------	-------------	--	----	-------	-------	----------

20.0	PERGOLADOS DOS BANCOS (6 UNIDADES)					27.868,83
------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA						
20.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	8,06	116,69	940,49
20.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,75	39,50	187,60
20.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	7,68	4,80	36,88

FUNDAÇÃO - SAPATA						
20.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	7,68	22,91	175,99
20.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,68	340,78	913,30
20.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,68	168,10	450,52
20.7	AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALCAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	19,20	5,28	101,35

ESTRUTURA METÁLICA						
20.8	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	1960,68	9,77	19.156,63
20.9	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1960,68	2,13	4.180,37

PINTURA						
20.10	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	95,88	18,00	1.725,71

Ricardo Mendes
Engenheiro Civil
CREAMT047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guatunus, 990 - Centro - Jacara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BXI 21029 Cod.: 06
Consulta: www.mt.gov.br/selos
Jacara - MT 18 de junho de 2023



TATIANA ARAÚJO DA SILVA

Bel. Tatiana Araújo da Silva



www.tabelionatojacara.mt.br

EM BRANCO

EM BRANCO

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



21.0	EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14 UNIDADES)						9.384,05
------	---	--	--	--	--	--	----------

MOVIMENTO DE TERRA

21.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,16	65,13		1.313,07
21.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,96	39,50		353,88
21.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	44,80	4,80		215,15

FUNDAÇÃO

21.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,24	270,67		606,31
21.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,24	168,10		376,55
21.6	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	8,96	661,79		5.929,63

IMPERMEABILIZAÇÃO

21.7	AMM EST 004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	56,00	10,53		589,45
------	-------------	---	----	-------	-------	--	--------

22.0		EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)					10.451,21
------	--	---	--	--	--	--	-----------

MOVIMENTO DE TERRA

22.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	22,46	65,13		1.462,88
22.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	9,99	39,50		394,56

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039/105



Ricardo Mendes
Engenheiro Civil
CREA MT047785

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guacirua, 350 - Centro - Jacara - MT - CEP: 78200-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BXI 21028 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jacara - MT - 18 de julho de 2023

[Assinatura]
TATIANA ARAÚJO DA SILVA
Bel. Tatiana Araújo da Silva
www.tabelionatojaciara.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039.106

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



22.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	49,92	4,80	239,74
------	-------	---	----	-------	------	--------

FUNDAÇÃO

22.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,49	270,67	673,98
22.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,49	168,10	418,58
22.6	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	9,98	661,79	6.604,66

IMPERMEABILIZAÇÃO

22.7	AMM EST 004	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	62,40	10,53	656,82
23.0		BANCOS COM JARDIM (BANCOS 01 - 14 UNID ADES)				26.298,83

ALVENARIA

23.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	74,48	67,18	5.003,70
------	-------	--	----	-------	-------	----------

ATERRO

23.2	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,94	39,50	985,02
23.3	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,36	128,13	174,26
23.4	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	45,36	11,18	507,03

REVESTIMENTO

23.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	M2	101,08	4,99	504,26
------	-------	--	----	--------	------	--------

Cardeiro Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789

CARTÓRIO MACHADO 2º

Rua Guacurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICACAO

A presente fotocópia é reprodução fiel do

original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21021 Cod.: 06

Consulte www.ti.mt.gov.br/selos

Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

TATIANA ARAÚJO DA SILVA



SILVA
Tatiana Araújo da Silva
www.tatianaarajodasilva.com



FRANCISCO

CONFIDENTIAL



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

23.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	101,08	27,26	2.755,63
------	-------	--	----	--------	-------	----------

PINTURA

23.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,08	1,75	176,80
23.8	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,08	11,24	1.136,15
23.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,08	12,19	1.232,40

ASSENTO

23.10	AMM CIV 009	ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS	M	70,00	76,25	5.337,39
-------	-------------	--	---	-------	-------	----------

APOIO METÁLICO

23.11	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	868,56	9,77	8.486,18
-------	-------------	---	----	--------	------	----------

20.551,51

BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)

ALVENARIA

24.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	84,00	67,18	5.643,28
------	-------	---	----	-------	-------	----------

ATERRO

24.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,47	39,50	1.282,42
24.3	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,77	128,13	226,80



Ricardo Mendes Marçal
Engenheiro Civil
CREA MT047786

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guatuburu, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do

original que me foi apresentado Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21016 Cod.: 06

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

 Tatiana Araújo da Silva

TATIANA ARAÚJO DA SILVA



www.tabelionotopciara.com.br

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



24.4 AMM PAI 006 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

M2 59,04 11,18 659,95

REVESTIMENTO

24.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	114,00	4,99	568,71
24.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	114,00	27,26	3.107,86

PINTURA

24.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00	1,75	199,40
24.8	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00	11,24	1.281,37
24.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	114,00	12,19	1.389,92

ASSENTO

24.10	AMM CIV 009	ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS	M	32,40	76,25	2.470,45
-------	-------------	--	---	-------	-------	----------

APOIO METÁLICO

24.11	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	380,88	9,77	3.721,35
25.0		PISOS				64.290,80
25.1	AMM CIV 003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.153,02	4,94	5.692,40
25.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	129,69	21,94	2.845,66

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Fone: (66) 3461 - 5499
 Rua Guacurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI - 21018 Cod.: 06
 Consulta: www.fj.mt.gov.br/selos
 Jaciara - MT, 19 de julho de 2023

[Assinatura]
 TATIANA ARAÚJO DA SILVA

www.tabeliontojaciara.org.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

25.3	AMM CIV 004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO MADEIRA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M2	129,69	55,61	7.212,13
25.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	54,99	547,50	30.107,28
25.5	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	237,72	77,54	18.433,33

26.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO DA PRAÇA				17.105,39
26.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1005,00	3,66	3.682,22
26.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	50,93	101,86
26.3	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	31,78	254,28
26.4	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00	21,72	217,25
26.5	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00	26,80	241,17
26.6	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	9,70	29,09
26.7	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00	40,49	1.133,70

Eng.º Civil
CRA-MT 047789



CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guacurus 950 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Fortes Machado



AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3.90

Selo Digital: BXI 21017 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT 18 de Julho de 2023

TATIANA ARAUJO DA SILVA



www.fdbaltonotariacm.com.br

Bel. Tatiana Araújo da Silva

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



26.8	95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	7,13	28,52
26.9	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA)	UN	14,00	287,37	4.023,15
26.10	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	30,96	92,87
26.11	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	173,00	6,46	1.117,30
26.12	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	15,00	132,24	1.983,63
26.13	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,37	295,31	109,26
26.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,37	168,10	62,20
26.15	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,95	65,13	1.690,19
26.16	93382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,95	22,21	576,38

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

26.17	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	13,00	56,66	736,53
26.18	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	22,00	6,32	139,12
26.19	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA	UN	28,00	28,45	796,66

Ricardo Mendes Mar'cai
Engenheiro Civil
CREA MT047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499
Rua Guacurus, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3.90
Selo Digital: BXI 21019 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jaciara - MT 18 de julho de 2023

TATIANA ARAÚJO DA SILVA



EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



26.20	AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO PISO DE 9W	UN	2,00	45,00	90,00
27.0		PINTURAS DOS PISOS			0,00	4.827,56
27.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	342,46	14,10	4.827,56

28.0		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				37.306,96
28.1	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	157,89	631,56
28.2	AMM PAI 001	PLANTIO DE BROMÉLIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR QUE 1,00 M	UN	12,00	64,17	770,04
28.3	AMM PAI 002	PLANTIO DE PALMEIRA DAS CANÁRIAS COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UN	12,00	1.005,40	12.064,79
28.4	AMM PAI 003	PLANTIO DE PALMEIRA FÊNIX COM ALTURA DE MUDA DE 2,00 M	UN	18,00	487,90	8.782,18
28.5	AMM PAI 004	PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M	UN	2,00	643,15	1.286,30
28.6	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	916,84	11,18	10.248,44
28.7	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	27,50	128,13	3.523,66

29.0		ACESSIBILIDADE				1.532,21
29.1	AMM CIV 006	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	11,50	133,24	1.532,21

30.0		PLAYGROUND				19.982,96
30.1	AMM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	9.281,31	9.281,31

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guacurus, 990 - Centro - Jacara - MT - CEP 78820-000 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Fontes Machado

AUTENTICAÇÃO



A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90
Selo Digital: BX1 21020 Cod.: 06
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Jacara - MT 18 de julho de 2023

TATIANA ARAÚJO DA SILVA



Ger. Tatiana Araújo da Silva
www.tabelionatj.org.br

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



2.572,95	3.639,00	4.489,71
----------	----------	----------



Lucinda M. Wells



EM BRANCO

EM BRANCO

CARTÓRIO MACHADO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Fone: (66) 3461 - 5499

Rua Guaraná, 990 - Centro - Jaciara - MT - CEP 78820-300 - Tabelião e Registrador: Bel. Marcelo Farias Machado

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Valor: R\$3,90

Selo Digital: BXI 21014 Cod.: 06

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Jaciara - MT, 18 de julho de 2023

TATIANA ARAUJO DA SILVA

13/08/2023 14:14:14

www.tabelionariopiscina.com.br

