
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 
 

Rua Rui Barbosa, 335 – Centro 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 

TOMADA DE PREÇOS Nº 

 

01- DAS PARTES 
 

    1.1-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA 
cidade de São Pedro da Cipa-
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
casado, portador da Cédula de Identidade nº11477806 
residente e domiciliado em São Pedro da Cipa
CONTRATANTE;       
 
1.2- S A LIMA CONSTRUCOES LTDA
DOIS, S/N; Qda 09,Lote 12, São José Cuiabá
representado pelo senhor FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA, portador do RG 
Nº2211816 SSP/MT, e do CPF Nº038.285.521
CONTRATADA. 
 
 
02- DO SUPORTE LEGAL 
 
2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas 
pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei 
Complementar n.º 123/2006 e Licitação 
MENOR VALOR GLOBAL
GLOBAL, Processo Administrativo n.º 
Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefe
no dito certame, datada de 17/0
 
 
03- DO OBJETO 
 
3.1- A CONTRATADA 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016 

 

Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 020/201
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016 
 

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADOMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA 
MT E, DE OUTRO, A     EMPRESA  

CONSTRUCOES 

“CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES.”

SÃO PEDRO DA CIPA - MT, com sede à São Pedro da Cipa
-MT, Inscrita C.N.P.J sob o nº 37.464.948/0001

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALEXANDRE RUSSI
casado, portador da Cédula de Identidade nº11477806 - SSP/MT e do CPF nº866.680.641
residente e domiciliado em São Pedro da Cipa-MT, doravante denominado, simplesmente, 

S A LIMA CONSTRUCOES LTDA-EPP,  CNPJ;13.908.247/0001-52
DOIS, S/N; Qda 09,Lote 12, São José Cuiabá-MT, CEP: 78.080

FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA, portador do RG 
SSP/MT, e do CPF Nº038.285.521-37; denominada simplesmente 

 

Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas 
pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei 
Complementar n.º 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 

R GLOBAL de execução indireta sob o regime de
, Processo Administrativo n.º 019/2016 e convenções estabelecidas neste 

Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefe
/06/2016. 

 se obriga pelo presente Instrumento Particular a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
37.464.948/0001.08 

2016 

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
SÃO PEDRO DA CIPA - 

MT E, DE OUTRO, A     EMPRESA  S A LIMA 

LTDA-EPP,NAS 
“CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES.” 

 
 

São Pedro da Cipa,  nesta 
C.N.P.J sob o nº 37.464.948/0001-08, doravante, 

ALEXANDRE RUSSI,brasileiro, 
SSP/MT e do CPF nº866.680.641-91, 

, doravante denominado, simplesmente, 

52; endereço: Rua 
MT, CEP: 78.080-540, neste ato 

FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA, portador do RG 
denominada simplesmente 

Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas 
pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei 

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2016 do tipo 
de execução indireta sob o regime de EMPREITADA 

e convenções estabelecidas neste 
Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefeito 

se obriga pelo presente Instrumento Particular a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 
 

Rua Rui Barbosa, 335 – Centro 

 

ASFALTICA EM TSD DA RUA 15 DE NOVEMBRO
Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico
constantes do Processo Licitatório 
 
3.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a 

às instruções e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Setor de Engenharia desta PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados.

 
04- DO REGIME DE EXECUÇÃO
 
4.1- A obra será executada de co
PREÇO N.°005/2016, do tipo 
indireta sob o regime de EMPREITADA 
Inciso VIII, alínea "e" da Lei Federal n.º 8.666/93.
 
 
05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL
 
5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de 
17/06/2016, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
005/2016, Processo Administrativo n.º 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 
06- DO VALOR 
 
6.1- O MENOR VALOR GLOBAL EMPREIT
Contrato corresponde ao valor 
reais e dezoito centavos) 
 
07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária da Secretaria Municipal 
 
01.09.03.15.451.0006.1110 – PAVIMTENTAÇÃO, DRENAGEM, SARJ. E GUIAS 
4.4.90.51 00 – Obras e Instalações

 
7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à 
mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 
CONTRATANTE. 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016 

 

Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08
 

ASFALTICA EM TSD DA RUA 15 DE NOVEMBRO”, em conformidade
Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo, 
constantes do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇO N.°005/2016; 

Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA
as da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, 
, do tipo MENOR VALOR GLOBAL EMPREITADA

EMPREITADA GLOBAL, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, 
Inciso VIII, alínea "e" da Lei Federal n.º 8.666/93. 

DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa

, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
, Processo Administrativo n.º 019/2016 e de conformidade com os ditames da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.  

VALOR GLOBAL EMPREITADA, para a execução da obra objeto deste 
Contrato corresponde ao valor R$ 129.770,18(cento e vinte e nove mil setecentos e setenta 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Transporte

PAVIMTENTAÇÃO, DRENAGEM, SARJ. E GUIAS 
Obras e Instalações 

Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à 
mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
37.464.948/0001.08 

em conformidade como Projetos 
financeiro e Memorial Descritivo, 

 

CONTRATADA obedecer 

as da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas e orientações do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, 

nformidade com os termos da Licitação, TOMADA DE 
VALOR GLOBAL EMPREITADA , de execução 

, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, 

O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
São Pedro da Cipa-MT, em 

, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 
e de conformidade com os ditames da Lei 

para a execução da obra objeto deste 
129.770,18(cento e vinte e nove mil setecentos e setenta 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação 
de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Transporte: 

PAVIMTENTAÇÃO, DRENAGEM, SARJ. E GUIAS  

Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à 
mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 
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08- PRAZO 
 
8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 
cinqüenta) dias, com início 
somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações posteriores; 
 
8.2- O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da 
emissão da respectiva Ordem de Serviço;
 
8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo:
 
 a) Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração;

 
 b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrat
 
c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no 
interesse da Administração; 
 
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela 
Lei; 
 
e) Impedimento de execução do contrat
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
 
f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
 
 
09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da
bancária; 
 
9.2- Os pagamentos serão realiz
data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS e medições 
devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 
pagamento/regularidade com 
recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da 
CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários.
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016 

 

Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08
 

restação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 
dias, com início da ordem de serviço, podendo ser prorrogado se necessário, 

somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 

O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da 
emissão da respectiva Ordem de Serviço; 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu 

financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, 
autuados em processo: 

Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração;

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no 

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela 

Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE

Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da 
data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS e medições 
devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 
pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e 
recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da 

perante os órgãos antes descritos e funcionários. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
37.464.948/0001.08 

restação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 150 (cento e 
podendo ser prorrogado se necessário, 

somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 

O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu 

financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, 

Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração; 

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que 

Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no 

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela 

o por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos 
retardamento na execução 

CONTRATANTE através de conta 

ados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da 
data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS e medições 
devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 

a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e 
recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da 
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10- DO REAJUSTAMENTO
 
10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste 
durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação 
vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrat
desequilíbrio econômico – financeiro do contrato devidamente justificado;
 
10.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, 
se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial 
estabelecido pelo Governo Federal.

 
 

11- DAS PENALIDADES 
 
11.1- Pelo INADIMPLEMENTO TOTAL
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do 
a prévia defesa: 
 

11.1.1- Advertência; 
 
11.1.2- Multas; 
 
11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e i
com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;
 
11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a CONTRATANTE

 
 
12- MULTAS 
 
12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda 
situações que o CONTRATANTE
seguintes multas: 
 
a) Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   

atualizado do contrato; 
 

 
b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

 
b.1) – Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo co

   

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016 

 

Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08
 

DO REAJUSTAMENTO 

Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste 
durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação 
vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrat

financeiro do contrato devidamente justificado; 

No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, 
se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial 
estabelecido pelo Governo Federal. 

LEMENTO TOTAL ou PARCIAL do presente Contrato, ficará a 
sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 

CONTRATANTE. 

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda 
CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA

Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   

Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato: 

Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
37.464.948/0001.08 

Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste 
durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação 
vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato e se houver 

 

No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, 
se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial 

do presente Contrato, ficará a 
CONTRATANTE, garantida 

mpedimento de contratar 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda  
CONTRATADA incorrerá nas 

Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   

 

m Cronograma;  
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b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 
manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo;

 
12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativa
 

 
 
12.2.1- A CONTRATADA
publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do 
Município; 
 
12.2.2- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo 
(cinco) dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

 
 
13- DA RESCISÃO 
 
13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;
 
13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

 
a)Amigável - por acordo entre as partes, reduzida
desde que haja conveniência para o 
 
b)Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerado 
nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
 
c)Judicial - nos termos da Legislação Processual.

 
14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
 
14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante 
aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo: 
 
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE
 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao 
seus objetivos; 

 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 
8.666/93; 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
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Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 
manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo;

As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativa

CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do 

Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo 
(cinco) dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94; 

A rescisão do presente Contrato poderá ser: 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerado 
nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

termos da Legislação Processual. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante 

ivo contratual e, em especial nos casos abaixo:  

CONTRATANTE: 

Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao 

Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
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Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 
manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo; 

As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas: 

terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do 

Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei 

a termo no processo de licitação, 

por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerado 
 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante 

Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao 

Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 
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14.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato;

 
14.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, qu
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
mais ou menos, conforme o caso;
 
14.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE
econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Artigo 65 da Lei Federal 
n.º 8.666/93; 

 
14.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitat
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio 
financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, 
conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos
8.666/93. 
 
 
15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
15.1- O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as 
cláusulas avençadas, sendo obrigações da 
 

a) Prestar os serviços, objeto do presente Cont
 
 b) A CONTRATADA 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste 
instrumento contratual; 
 
c) A CONTRATADA
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado. 

 
15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares 
ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 
unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um únic
recebimento do objeto ora contratado;
 
15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste Contrato;
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fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato; 

Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
mais ou menos, conforme o caso; 

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Artigo 65 da Lei Federal 

As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitat
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio 
financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, 
conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as 
cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA: 

Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

 é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste 

 

CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

 

Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares 
ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 
unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do 
recebimento do objeto ora contratado; 

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 
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fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) 

Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
ando ocorridas após a data da apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Artigo 65 da Lei Federal 

As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos 
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio 
financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, 
conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 

O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as 

rato, com absoluta diligencia e perfeição; 

é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste 

é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares 
ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 

o documento, quando do 

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 
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15.4- A CONTRATADA responsabiliza
aos serviços objeto deste Contrato;
 
15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do 
Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para 
a realização do mesmo; 
 
15.6- Para assinar o contrato, deverá a 
(três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conform
artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do 
contrato, sob pena de decair o direito à contratação.
 
16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
 
16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo paga
neste Instrumento; 

 
16.2- Fica o Departamento de Engenharia da
acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste 
Instrumento Contratual; 
 
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

 
16.4- Fornecer à CONTRATADA
cumprimento do objeto deste Contrato;
 
16.5- Notificar a CONTRATADA
aos serviços prestados e andamento.

 
 

17- DA VINCULAÇÃO 
 

17.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula
019/2016, TOMADA DE PREÇOS N.º 
apresentada, vencedores do certame.

 
 

18- DO DOMICÍLIO E FORO
 
18.1- As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, ex
qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas 
amigavelmente. 
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responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes 
aos serviços objeto deste Contrato; 

fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do 

genharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para 

Para assinar o contrato, deverá a CONTRATADA prestar caução de garantia de 3% 
(três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do 
artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do 
contrato, sob pena de decair o direito à contratação. 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas 

Fica o Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, responsável pelo 
acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste 

Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei; 

CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato; 

CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada 
aos serviços prestados e andamento. 

O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula-se ao Processo Administrativo n.º 
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2016 e seus anexos, bem como a proposta 

apresentada, vencedores do certame. 

DO DOMICÍLIO E FORO 

As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, ex
qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
37.464.948/0001.08 

mento das obrigações pertinentes 

fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do 

genharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para 

prestar caução de garantia de 3% 
idade com o § 1° do 

artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do 

mento nas condições estabelecidas 

, responsável pelo 
acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste 

todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel 

no caso da existência de alguma contrariedade relacionada 

se ao Processo Administrativo n.º 
nexos, bem como a proposta 

As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo-se 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas 
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19- DA ASSINATURA 
 
19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais n
complementares, assinando este Contrato 
com 02 (duas) testemunhas. 
                                                               
                                                             
 
 
                                                         
 
                                                        
 
                                                 
                                                 
CONTRATANTE:                     
     
 
 
 
 
CONTRATADA:                      
                                                 
                                                                
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome:________________________ 

RG:     
CPF:      
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E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais n
complementares, assinando este Contrato  em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente 

                                                                
                                                             São Pedro da Cipa – MT, 17 de Junho de 2016

                                                          

                                                         

                                                 ____________________________________
                                                MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

                  ALEXANDRE RUSSI  
   Prefeito Municipal 

                      __________________________________
                                                 S A LIMA CONSTRUCOES LTDA-EPP 
                                                                Contratado 

Nome:________________________                    Nome:________________________

                    RG: 
                   CPF: 
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E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
se às normas contidas na Lei 

Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais normas 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente 

17 de Junho de 2016. 

____________________________________                       
SÃO PEDRO DA CIPA    

______ 

Nome:________________________ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 
 

Rua Rui Barbosa, 335 – Centro 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016 

 

Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
37.464.948/0001.08 


