

Quadro de Composição do Investimento (QCI)

Empreendimento: ESPAÇO EDUCATIVO URBANO – 6 SALAS DE AULA

Agente Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Programa:

Modalidade:

Item	Discriminação	Investimento total (R\$)			Total
		Recursos Convênio	Contra Partida	Outras fontes	
1.0	Serviços Preliminares	8.530,26	-		8.530,26
2.0	Movimento de Terras	16.692,44	-		16.692,44
3.0	Infra Estrutura: Fundações	167.253,11	-		167.253,11
4.0	Superestrutura	117.297,09	-		117.297,09
5.0	Instalações Hidro Sanitárias	50.410,36	-		50.410,36
6.0	Instalações Elétricas e Telefônicas (380/20 v)	66.450,89	-		66.450,89
7.0	Paredes e Painéis	46.149,90	-		46.149,90
8.0	Esquadrias	42.768,65	-		42.768,65
9.0	Cobertura	172.171,87	-		172.171,87
10.0	Revestimentos	91.559,57	-		91.559,57
11.0	Pavimentação	53.149,00	-		53.149,00
12.0	Soleiras e Rodapés	2.573,98	-		2.573,98
13.0	Pinturas	87.513,46	-		87.513,46
14.0	Elementos Decorativos e Outros	55.818,85	-		55.818,85
15.0	Instalações Rede Lógica	11.073,60	-		11.073,60
16.0	Portal de Acesso	10.364,34	-		10.364,34
17.0	Limpeza da Obra	1.211,54	-		1.211,54
Implantação					
1.0	Serviços Preliminares - Muro	-	467,75		467,75
2.1	Fundações - Muro	-	7.889,19		7.889,19
2.2	Estruturas de Concreto - Muro	-	31.205,16		31.205,16
3.0	Arquitetura e Elementos de Urbanismo - Muro	-	11.549,32		11.549,32
4.0	Esquadrias - Muro	-	11.183,62		11.183,62
5.0	Revestimento - Muro	-	4.119,90		4.119,90
6.0	Pavimentação - Pátio	-	6.650,80		6.650,80
7.0	Pintura - Muro	-	5.128,00		5.128,00
8.0	Rampas e Calçadas de Acesso	-	2.702,00		2.702,00
9.0	Serviços Complementares	-	16.193,40		16.193,40

TOTAL	1.000.988,93	97.089,14	1.098.078,07
--------------	---------------------	------------------	---------------------

SÃO PEDRO DA CIPA, ___ de ___ DE 2014.

Representante da Equipe Técnica
(Assinatura com identificação)

Agente executor
(Assinatura com identificação)