
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 
 

Rua Rui Barbosa, 335 – Centro 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 

TOMADA DE PREÇOS Nº 

 

01- DAS PARTES 
 

    1.1-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA 
cidade de São Pedro da Cipa-
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
casado, portador da Cédula de Identidade nº11477806 
residente e domiciliado em São Pedro da Cipa
CONTRATANTE;       
 
1.2- Almeida Construções e Serviços LTDA
CAMPOS, VARZEA GRANDE,MT CEP: 78.118
ato representado pelo senhor 
CONTRATADA. 
 
 
02- DO SUPORTE LEGAL 
 
2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas 
pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei 
Complementar n.º 123/2006 e Licitação 
MENOR PREÇO POR LOTE
GLOBAL, Processo Administrativo n.º 
Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na 
no dito certame, datada de 09/05/2016.
 
 
03- DO OBJETO 
 
3.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Particular a 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 017/201
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 
 

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADOMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA 
MT E, DE OUTRO, A     EMPRESA  

Construções e Serviços LTDA,
“CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES.”

SÃO PEDRO DA CIPA - MT, com sede à São Pedro da Cipa
-MT, Inscrita C.N.P.J sob o nº 37.464.948/0001

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SenhorALEXANDRE RUSSI
casado, portador da Cédula de Identidade nº11477806 - SSP/MT e do CPF nº866.680.641
residente e domiciliado em São Pedro da Cipa-MT, doravante denominado, simplesmente, 

Almeida Construções e Serviços LTDA, estabelecida na Rua: O,32, COAHB JAIME 
CAMPOS, VARZEA GRANDE,MT CEP: 78.118-550, CNPJ;14.050.302/0001
ato representado pelo senhor Edvaldo Henrique de Almeida, denominada simplesmente 

 

Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas 
pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei 
Complementar n.º 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 
MENOR PREÇO POR LOTE de execução indireta sob o regime de

, Processo Administrativo n.º 011/2016 e convenções estabelecidas neste 
Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefe

09/05/2016. 

se obriga pelo presente Instrumento Particular a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO E REFORMAS 
DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
CNPJ: 37.464.948/0001.08 

2016 

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
SÃO PEDRO DA CIPA - 

MT E, DE OUTRO, A     EMPRESA  Almeida 

Construções e Serviços LTDA,   NAS 
“CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES.” 

 
 

São Pedro da Cipa,  nesta 
C.N.P.J sob o nº 37.464.948/0001-08, doravante, 

ALEXANDRE RUSSI,brasileiro, 
SSP/MT e do CPF nº866.680.641-91, 

, doravante denominado, simplesmente, 

, estabelecida na Rua: O,32, COAHB JAIME 
CNPJ;14.050.302/0001-89,neste 

denominada simplesmente 

Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas 
pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei 

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016 do tipo 
de execução indireta sob o regime de EMPREITADA 

e convenções estabelecidas neste 
homologação do Prefeito 

CONTRATAÇÃO 
OBRAS DE CONTRUÇÃO E REFORMAS 

RURAL DO MUNICIPIO DE 
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SÃO PEDRO DA CIPA, em conformidadecomo Projetos
cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo, constantes do Processo Licitatório 
TOMADA DE PREÇO N.°003/2016
 
3.2- Para a prestação dos serviços, ob

às instruções e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Setor de Engenharia desta PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

para o fiel cumprimento dos serviços ora con

 
04- DO REGIME DE EXECUÇÃO
 
4.1- A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, 
PREÇO N.°003/2016, do tipo 
regime de EMPREITADA GLOBAL
alínea "e" da Lei Federal n.º 8.666/93.
 
 
05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL
 
5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de 
09/05/2016, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
003/2016, Processo Administrativo n.º 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 
06- DO VALOR 
 
6.1- O MENOR PREÇO POR LOTE

corresponde ao valor de R$178.008,66
e seis centavos). 
 
 
07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária da Secretaria Municipal 
 
01.09.010.902.26.782.0031- MALHA VIARIA RURAL.
 26.782.0031.1081.0000 – REFORMA E RECONS
 4.4.90.51 00 – Obras e Instalações

 
7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à 
mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 
CONTRATANTE. 
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em conformidadecomo Projetos Planilha Orçamentária Padrão, 
financeiro e Memorial Descritivo, constantes do Processo Licitatório 

003/2016; 

Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, 
, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE de execução indireta sob o 

GLOBAL, nos termos estatuídos pelo Artigo
alínea "e" da Lei Federal n.º 8.666/93. 

DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa

, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
, Processo Administrativo n.º 011/2016 e de conformidade com os ditames da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.  

MENOR PREÇO POR LOTE para a execução da obra objeto deste Contrato 

178.008,66(cento e setenta e oito mil, oito reais e 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Transporte

MALHA VIARIA RURAL. 
REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS.

Obras e Instalações. 

Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à 
mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
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Planilha Orçamentária Padrão, 
financeiro e Memorial Descritivo, constantes do Processo Licitatório 

CONTRATADA obedecer 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas e orientações do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, 

A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, TOMADA DE 
de execução indireta sob o 

, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, 

O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
São Pedro da Cipa-MT, em 

, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 
e de conformidade com os ditames da Lei 

para a execução da obra objeto deste Contrato 

cento e setenta e oito mil, oito reais e sessenta  

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação 
de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Transporte: 

TRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS. 

Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderá correr à 
mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela 
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08- PRAZO 
 
8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 
dias, com início da ordem de serviço
mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores; 
 
8.2- O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da 
emissão da respectiva Ordem de Serviço;
 
8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram algun
devidamente autuados em processo:
 
 a) Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração;

 
 b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
 
c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no 
interesse da Administração; 
 
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela 
Lei; 
 
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
 
f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
 
 
09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da
bancária; 
 
9.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da 
data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS e medições 
devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 
pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e 
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O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 
da ordem de serviço, podendo ser prorrogado se necessário, somente 

mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 

O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da 
da respectiva Ordem de Serviço; 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu 

financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 

Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração;

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que 
e as condições de execução do contrato; 

Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no 

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela 

Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos 
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 

do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE

Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da 
data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS e medições 
devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 

agamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
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O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 90 (noventa) 
podendo ser prorrogado se necessário, somente 

mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 

O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu 

s dos seguintes motivos, 

Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração; 

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que 

Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no 

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela 

Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos 
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 

CONTRATANTE através de conta 

Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da 
data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS e medições 
devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do 

agamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e 
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recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da 
CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários.
 
 
10- DO REAJUSTAMENTO
 
10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste 
durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação 
vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato e se hou
desequilíbrio econômico – financeiro do contrato devidamente justificado;
 
10.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, 
se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice 
estabelecido pelo Governo Federal.

 
 

11- DAS PENALIDADES 
 
11.1- Pelo INADIMPLEMENTO TOTAL
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do 
a prévia defesa: 
 

11.1.1- Advertência; 
 
11.1.2- Multas; 
 
11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;
 
11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a CONTRATANTE

 
 
12- MULTAS 
 
12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força 
situações que o CONTRATANTE
seguintes multas: 
 
a) Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   

atualizado do contrato; 
 

 
b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:
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recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da 
perante os órgãos antes descritos e funcionários. 

DO REAJUSTAMENTO 

para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste 
durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação 
vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato e se hou

financeiro do contrato devidamente justificado; 

No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, 
se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice 
estabelecido pelo Governo Federal. 

INADIMPLEMENTO TOTAL ou PARCIAL do presente Contrato, ficará a 
sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 

CONTRATANTE. 

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda 
CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA

Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   

tas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
CNPJ: 37.464.948/0001.08 

recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da 

para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste 
durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação 
vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato e se houver 

 

No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, 
se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial 

do presente Contrato, ficará a 
CONTRATANTE, garantida 

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 

maior, devidamente comprovado, ou ainda  
CONTRATADA incorrerá nas 

Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor   

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 
 

Rua Rui Barbosa, 335 – Centro 

 

b.1) – Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma; 
   

b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 
manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo;

 
12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
 

 
 
12.2.1- A CONTRATADA
publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do 
Município; 
 
12.2.2- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

 
 
13- DA RESCISÃO 
 
13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;
 
13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

 
a)Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o 
 
b)Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos
nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
 
c)Judicial - nos termos da Legislação Processual.

 
14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
 
14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante 
aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo: 
 
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE
 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao 
seus objetivos; 
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Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma; 

Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 
ões e especificações contidas no Memorial Descritivo;

As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do 

Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 
nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94; 

A rescisão do presente Contrato poderá ser: 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

por ato unilateral e escrito da Administração, nos
nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

nos termos da Legislação Processual. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante 
aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:  

CONTRATANTE: 

Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
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Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma;  

Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as    normas, 
ões e especificações contidas no Memorial Descritivo; 

As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas: 

terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do 

Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 
nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerado 
 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante 

Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica ao 
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b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites pe
8.666/93; 

14.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato;

 
14.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes par
mais ou menos, conforme o caso;
 
14.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE
econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do A
n.º 8.666/93; 

 
14.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos 
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio 
financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de
conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 
8.666/93. 
 
 
15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
15.1- O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as 
cláusulas avençadas, sendo obrigações da 
 

a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;
 
 b) A CONTRATADA 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste 
instrumento contratual; 
 
c) A CONTRATADA
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado. 

 
15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares 
ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 
unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento
recebimento do objeto ora contratado;
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Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato; 

Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes par
mais ou menos, conforme o caso; 

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Artigo 65 da Lei Federal 

As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos 
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio 
financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, 
conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as 
cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA: 

Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

 é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste 

 

ONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

 

Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares 
ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 
unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento
recebimento do objeto ora contratado; 
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Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
rmitidos pela Lei Federal n.° 

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) 

Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

rtigo 65 da Lei Federal 

As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos 
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio 

Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, 
conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 

O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as 

Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição; 

a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste 

é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares 
ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 
unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do 
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15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste Contrato;
 
15.4- A CONTRATADA responsabiliza
aos serviços objeto deste Contrato;
 
15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do 
Departamento de Engenharia da
a realização do mesmo; 
 
15.6- Para assinar o contrato, deverá a 
(três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o
artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do 
contrato, sob pena de decair o direito à contratação.
 
16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
 
16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas 
neste Instrumento; 

 
16.2- Fica o Departamento de Engenharia da
acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste 
Instrumento Contratual; 
 
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

 
16.4- Fornecer à CONTRATADA
cumprimento do objeto deste Contrato;
 
16.5- Notificar a CONTRATADA
aos serviços prestados e andamento.

 
 

17- DA VINCULAÇÃO 
 

17.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula
011/2016, TOMADA DE PREÇOS N.º 
apresentada, vencedores do certame.

 
 

18- DO DOMICÍLIO E FORO
 
18.1- As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo
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é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes 
aos serviços objeto deste Contrato; 

fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do 
Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para 

Para assinar o contrato, deverá a CONTRATADA prestar caução de garantia de 3% 
(três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o
artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do 
contrato, sob pena de decair o direito à contratação. 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas 

Fica o Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, responsável pelo 
acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste 

Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei; 

CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato; 

CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada 
aos serviços prestados e andamento. 

O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula-se ao Processo Administrativo n.º 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016 e seus anexos, bem como a proposta 

apresentada, vencedores do certame. 

DO DOMICÍLIO E FORO 

As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
CNPJ: 37.464.948/0001.08 

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 

brigações pertinentes 

fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do 

Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para 

prestar caução de garantia de 3% 
(três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do 
artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do 

se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas 

, responsável pelo 
acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste 

todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel 

a contrariedade relacionada 

se ao Processo Administrativo n.º 
e seus anexos, bem como a proposta 

As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo-se 
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qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas 
amigavelmente. 
 
 
19- DA ASSINATURA 
 
19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Fe
complementares, assinando este Contrato 
com 02 (duas) testemunhas. 
                                                               
                                                             
 
 
                                                         
 
                                                        
 
                                                 
                                                 
CONTRATANTE:                     
     
 
 
 
 
CONTRATADA:                      
                                                 
                                                                
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome:________________________ 

RG:     
CPF:      
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016 

 

Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08
 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas 

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais normas 
complementares, assinando este Contrato  em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente 

                                                                
                                   São Pedro da Cipa – MT, 09 de Maio

                                                          

                                                         

                                                 ____________________________________
                                                MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

                  ALEXANDRE RUSSI  
   Prefeito Municipal 

                      __________________________________
                                                 Almeida Construções e Serviços-LTDA 
                                                                Contratado 

Nome:________________________                    Nome:________________________

                    RG: 
                   CPF: 
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qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas 

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições 
se às normas contidas na Lei 

deral n.º 8.883/94, bem como as demais normas 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente 

Maio  de  2016. 

_____________________________                       
SÃO PEDRO DA CIPA    

______ 

Nome:________________________ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 
 

Rua Rui Barbosa, 335 – Centro 

 

 
 
 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016 

 

Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
 

 

 
CNPJ: 37.464.948/0001.08 


