



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016**

OFÍCIO Nº. 052/2016

São Pedro da Cipa-MT, 29 de agosto de 2016.

**Ao EXMO. SR. ALEXADRE RUSSI
Prefeito Municipal**

Senhor Prefeito,

Esta Secretaria tem buscado incessantemente verificar as necessidades existentes e tentar encontrar a melhor solução dos problemas.

Tendo em vista que é grande importância a necessidade de elaboração de projetos para que possamos conseguir pactuar convênios junto ao governo do Estado e ao Federal.

Solicito a V. Exa., se estiver de acordo, autorização para que Setor de licitações viabilize os procedimentos licitatórios para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA (INCLUSIVE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA), PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA CIVIL, PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E LOCAÇÃO DE DIVERSAS PROJETO ELÉTRICO, TELEFÔNICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA.**

Desta feita, na certeza da atenção de Vossa Exa., enfatizamos a importância de tais providências, buscando sempre o que é mais vantajoso para o Município.

Sem mais, para o momento, desde já registramos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DANIEL FRANCISCO FARIAS
Secretário de Obras



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016

FLS: 2
ASS: _____

ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2016

A CONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

O Presente **TERMO DE REFERENCIA**, estabelece condições básicas para a elaboração de Projetos Executivo de Obra Civil do Município de São Pedro da Cipa-MT. São Pedro da Cipa, está localizado na Região Sul do Estado de Mato Grosso.

O município de São Pedro da Cipa possuía segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), um contingente populacional de aproximadamente 4.158 habitantes no ano de 2010, sendo que do total, 89,05% dessa população concentra-se na área urbana, com uma densidade demográfica de 12,12 /km². Destaca-se que a densidade demográfica do estado de Mato Grosso, para aquele ano, era de 3,36 hab/km², cerca de 3,6 vezes menor que a de São Pedro da Cipa.

1.1 – OBJETO DO CONTRATO– O contrato visa a elaboração de Projetos Executivos de Obra Civil no Município de São Pedro da Cipa – MT, e compreende:

->Elaboração de Projeto Arquitetônico de construção e reforma, inclusive Planilha Orçamentária, estrutural de obra civil, hidrosanitário, elétrico, Projeto de Pavimentação e Drenagem, Locação e demarcação Planaltimetrica.

1.2- DA JUSTIFICATIVA– A Secretaria Municipal de Obras, para atender incessantemente as demandas de ordem executiva e com maior agilidade tendo em vista aos Programas abertos para convênios tanto a nível Estadual, como Federal. Destaca-se também que os serviços solicitados oferecerão melhores condições de desenvolvimento das atividades inerentes a pequenas e grandes reformas de prédios públicos, pontes e estradas.

1.3 – NORMAS E ORIENTAÇÕES – Os trabalhos relacionados neste **TERMO DE REFERÊNCIA** deverão ser elaborados de acordo com as normas da ABNT, Código de Obras da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT, normas de acessibilidade e mobilidade urbana, entre outros.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016

FLS: 3
ASS: _____

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT, fornecerá todas as informações necessárias de interesse para a realização dos trabalhos objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA. A firma projetista deverá analisar e consolidar todos os elementos existentes disponíveis, bem como programar a complementação de novos dados que possam influir ou ter alguma relação com os serviços solicitado no escopo.

Qualquer serviço a ser feito por intermédio de firmas subcontratadas dependerá de anuência antecipada da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, por escrito. A firma projetista deverá manter um técnico de nível superior acompanhando a etapa de levantamento de dados de modo que possa, a qualquer momento, prestar esclarecimento concernente ao assunto, à Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT.

1.4 – CONDIÇÕES GERAIS – A firma Projetista se comprometerá junto a Prefeitura:

->ART de todos Projetos e atividades técnicas (com os respectivos comprovantes de quitação) inclusive planilha orçamentária;

->Elaborar as planilhas orçamentárias com base nos custos no SINAPI, SINFRA-MT e SICRO.

-> Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser submetidos à avaliação do Contratante;

-> Será de responsabilidade dos autores do Projetos a introdução das modificações necessárias a sua aprovação;

-> As impropriedades apontadas pelo contratante, Cone pelo órgãos de aprovação, fiscalização e controle serão corrigidas pela contratada sem custos adicionais para o contratante;

-> O Contratante deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos, assim como de toda a documentação produzida.

1.5 – PROJETO BÁSICO–Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar a obra, que apresente o detalhamento necessário para a



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016

FLS: 4
ASS: _____

perfeita definição e quantificação dos materiais, e serviços relativos ao empreendimento.

1.6 – DOCUMENTOS A SEREM APRESENTANDO NESTA ETAPA DO PROJETO – Seguintes documentos a serem apresentados:

-> Projeto de Arquitetura – Planta de situação, planta de locação, planta de cobertura, planta baixa de cada pavimento, planta baixa de layout, planta baixa hidro sanitário, planta baixa elétrico, planta baixa com pontos de lógica e telefonia, cortes e fachadas, etc.

-> Memorial Descritivo – especificação de técnicas de materiais e serviços, metodologia de execução de serviços;

-> Planilha orçamentária – Cotação;

-> Cronograma Físico – Financeiro – Previsão de gastos mensais, percentual mensal de execução da cada etapa da obra.

-> ART.

1.7 – PROJETO EXECUTIVO – Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução da obra:

-> Revisão e detalhamento do projeto arquitetura;

-> Detalhamento completo dos sistemas do empreendimento e de suas interfaces


– Elaboração dos projetos executivos complementares;

-> Revisão e detalhamento memorial descritivo;

-> Revisão e detalhamento do Cronograma Físico-Financeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT**SETOR DE ENGENHARIA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****Obra: Elaboração de Projetos****Local: Diversos - São Pedro da Cipa - MT****Data: 29/08/2016****PROPOSTA DE PREÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO**

Código	Descrição	Ud	Qt.	Unitário	V. Total Estimado
ITEM	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS				
1.0	Projeto Arquitetônico de Construção e Reforma (Inclusive Planilha Orçamentária)	m²	3.000,00	18,00	54.000,00
1.1	Projeto Arquitetônico de Construção e Reforma (Inclusive Planilha Orçamentária) - (Aproveitando Projeto Existente)	m²	1.150,00	13,50	15.525,00
1.2	Projeto Estrutural de Obra Civil	m²	500,00	10,00	5.000,00
1.3	Projeto de Levantamento Planialtimétrico e Locações Diversas	m²	10.000,00	4,33	43.300,00
1.4	Projeto Elétrico, Telefônico, Cabeamento Estruturado e SPDA	m²	300,00	8,00	2.400,00
	VALOR TOTAL ESTIMADO				R\$ 120.225,00


Luiz Junior Breda
 Engenheiro Civil
 CREA: MT - 03.2646
 RNP: 1214075746


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT

OBRA : PROPOSTA DE PREÇO PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Local: DIVERSOS

Referência: ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Data: 28/08/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																					
ETAPA	VALOR	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	%	7º Mês	%	8º Mês	%	9º Mês	%	TOTAL	%
PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA (INCLUSIVE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	54.000,00	6.480,00	12,00	6.480,00	12,00	6.480,00	12,00	6.480,00	12,00	6.480,00	12,00	6.480,00	12,00	6.480,00	12,00	6.480,00	12,00	2.160,00	4,00	54.000,00	100,00
PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA (INCLUSIVE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) - (APROVEITANDO PROJETO EXISTENTE)	15.525,00	1.863,00	12,00	1.863,00	12,00	1.863,00	12,00	1.863,00	12,00	1.863,00	12,00	1.863,00	12,00	1.863,00	12,00	1.863,00	12,00	621,00	4,00	15.525,00	100,00
PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA CIVIL PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E LOCAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	600,00	12,00	600,00	12,00	600,00	12,00	600,00	12,00	600,00	12,00	600,00	12,00	600,00	12,00	600,00	12,00	200,00	4,00	5.000,00	100,00
	43.300,00	5.196,00	12,00	5.196,00	12,00	5.196,00	12,00	5.196,00	12,00	5.196,00	12,00	5.196,00	12,00	5.196,00	12,00	5.196,00	12,00	1.732,00	4,00	43.300,00	100,00
PROJETO ELÉTRICO, TELEFÔNICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	2.400,00	288,00	12,00	288,00	12,00	288,00	12,00	288,00	12,00	288,00	12,00	288,00	12,00	288,00	12,00	288,00	12,00	96,00	4,00	2.400,00	100,00
VALOR TOTAL	120.225,00	14.427,00	12,00	14.427,00	12,00	14.427,00	12,00	14.427,00	12,00	14.427,00	12,00	14.427,00	12,00	14.427,00	12,00	14.427,00	12,00	4.609,00	4,00	120.225,00	100,00
VALOR ACUMULADO	120.225,00	14.427,00	12,00	28.854,00	24,00	43.281,00	36,00	57.708,00	48,00	72.135,00	60,00	86.562,00	72,00	100.989,00	84,00	115.416,00	96,00	120.225,00	100,00	120.225,00	100,00


Luiz Júnior Breda
Engenheiro Civil
CREA: MT - 03.2646
RNP: 121407