









Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa					sinapi 05/2019		
Obra: Praça Rua Cassimiro Dias							
Empresa Executora:					BDI 22%		
Planilha Orçamentária					22%		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	CUSTO + BDI	CUSTO
1.0		Pesseio					
1.1	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	141	R\$ 39,07	R\$ 47,67	R\$ 6.720,82
1.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	223	R\$ 64,46	R\$ 78,64	R\$ 17.536,99
1.5	COTAÇÃO	Banco Em Madeira Para Jardim E Condomínio - Modelo Tamanduá	UN	6	R\$ 750,00	R\$ 915,00	R\$ 5.490,00
1.6	35276	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	73	R\$ 67,44	R\$ 82,28	R\$ 6.006,21
1.7	35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM	m	16,5	R\$ 19,31	R\$ 23,56	R\$ 388,71
						SUBTOTAL	R\$ 36.142,73
2.0		ILUMINAÇÃO					
2.1	2388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	3	R\$ 166,58	R\$ 203,23	R\$ 609,68
2.2	74231/001	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	R\$ 132,77	R\$ 161,98	R\$ 971,88
2.3	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m²	90	R\$ 4,83	R\$ 5,89	R\$ 530,33
2.4	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6	R\$ 61,40	R\$ 74,91	R\$ 449,45
2.5	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	45	R\$ 7,29	R\$ 8,89	R\$ 400,22
2.6	83367	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	R\$ 376,24	R\$ 459,01	R\$ 1.836,05
						SUBTOTAL	R\$ 4.797,61
3.0		Arborização					
3.1	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	un	5	R\$ 131,03	R\$ 159,86	R\$ 799,28
3.2	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	un	12	R\$ 86,20	R\$ 105,16	R\$ 1.261,97
3.3	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	un	6	R\$ 206,89	R\$ 252,41	R\$ 1.514,43
3.4	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	5	R\$ 298,07	R\$ 363,65	R\$ 1.818,23
						SUBTOTAL	R\$ 5.393,91
4.0		Serviços técnicos					
4.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	R\$ 31,42	R\$ 38,33	R\$ 6.899,83
						SUBTOTAL	R\$ 6.899,83
						CUSTO TOTAL	R\$ 53.234,08



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
SETOR DE ENGENHARIA				BOTETIM SINAPI	mai/19
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO					
Obra: Praça Rua Cassimiro Dias					
ENDEREÇO: Rua Cassimiro Dias					
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		À Executar	
				1º MÊS	
		Valor plan (R\$)		Valor(R\$)	%
1.0	Pesseio	R\$ 36.142,73		R\$ 36.142,73	100%
2.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 4.797,61		R\$ 4.797,61	100%
3.0	Arborização	R\$ 5.393,91		R\$ 5.393,91	100%
4.0	Serviços técnicos	R\$ 6.899,83		R\$ 6.899,83	100%
CUSTO TOTAL		R\$ 53.234,08			

