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CONTRATO Nº 004/2019 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PEDRO DA CIPA E EDUARDO 
FREDERICO ARANTES CINTRA E CIA 
LTDA. 

 
 
01 – DAS PARTES 
 
A PREFITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 
37.464.948/0001-08, situada na Rua Rui Barbosa, nº 335 – Centro – Município de São 
Pedro da Cipa, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor Alexandre Russi, 
brasileiro,  portador da cédula de identidade com RG. 1147780-6 e do CPF/MF n.º 
866.680.641-91, residente e domiciliado a AV: Presidente Dutra, 521 – Centro em SÃO 
PEDRO DA CIPA, no uso de sua competência, doravante denominada 
simplesmenteCONTRATANTE, e de outro lado EDUARDO FREDERICO ARANTES 
CINTRA E CIA LTDAcom sede na Rua Jose ManfioSanti, nº 358, bairro Residencial Vale 
Formoso, cidade de Jaciara – MT, CEP: 78.820-000, inscrito no CNPJ: 28.977.867/0001-
10, neste ato representado pelo senhor EDUARDO FREDERICO ARANTES CINTRA 
portador da Carteira de Identidade nº. MG – 4.475.493 SSP/MT, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 950316.186-04, daqui por diante 
designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no processo 
licitatório modalidade DISPENSA nº 002/2019, considerando ainda as disposições 
estabelecidas na Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, têm, entre si, como 
certo e ajustado o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições 
seguintes, e fazem parte integrante deste contrato independente de transcrição a 
proposta de preços do CONTRATADO. 
 
02 - DO SUPORTE LEGAL 
 
2.1 - Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições 
consubstanciadas pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações e ainda Lei 
Complementar n.º 123/2006 e Licitação MODALIDADE DISPENSA Nº. 002/2019 do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, Processo 
Administrativo n.º 002/2019, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na 
homologação do Prefeito no processo licitatório datada de 11/01/2019. 
 
03 - DO OBJETO 
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3.1 - A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento à“Contratação de Empresa 
para realizar  Serviços de Sondagens SPT e sondagens completas (CBR, Compactação, 
LL, LP, Glanulometria e Índices Físicos), em conformidade com o projeto 
básico/executivo constantes do Processo Licitatório, DISPENSA N.°002/2019; 
 
3.2 - Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA 
obedecer às instruções e orientações do setor de Engenharia desta Prefeitura, para o 
fiel cumprimento dos serviços ora contratados. 
 
04- DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
4.1 – Os serviços será executada de conformidade com os termos da Licitação, 
DISPENSA N.°002/2019, do tipo MENOR VALOR GLOBAL de execução indireta sob o 
regime de EMPREITADA INTEGRAL, nos termos estatuídos pela alínea “e” do inciso VIII 
do Artigo 6° da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
05 - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 
 
5.1 - O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência da homologação e 
adjudicação emitida pelo Prefeito Municipal, em 11/01/2019, concernente à Licitação 
instaurada na modalidade DISPENSA N.° 002/2019, Processo Administrativo n.º 
002/2019 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
 
06 - DO VALOR 
 
6.1 - O preço global para a execução do objeto deste Contrato, corresponde ao valor 
de R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais), conforme planilha de preços 
apresentada pela CONTRATADA. 
 
07 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
7.1 - As despesas decorrentes em virtude da dos serviços realizados com base no 
presente processo licitatório correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, 
consignada no Orçamento de 2019da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa/MT: 
 
01.09.01.04.122.0006.2273.3.3.90.39.00- SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 
 
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URBANO E TRANSP. 
7.2 - Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderão 
correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo 
de despesa pela CONTRATANTE. 
 
08 – PRAZO 
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8.1 - O prazo para conclusão dos serviços será até 30 (trinta) dias, com inicio após o 
ciente na ordem de serviço, podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante 
Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores; 
8.2 - O prazo para entrega dos projetos serão de no Maximo 30 (trinta) dias; 
8.3 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação mantidas as demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de 
seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 
a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes 
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem 
e no interesse da Administração; 
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 
pela Lei; 
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
 
09 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias após a apresentação das 
medições efetuadas, devidamente atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura 
acompanhadas da Nota Fiscal. 
9.2. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas em duas vias, com todos os campos 
preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e 
devidamente atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura. 
9.2.1. A Prefeitura só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do 
servidor responsável pelo recebimento, o necessário ATESTADO dando conta do 
adimplemento do contrato. 
9.3. As Notas Fiscais apresentadas com erro serão devolvidas à empresa contratada 
para retificação e reapresentação, acrescentando-se no Prazo fixado no item anterior, 
os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 
 
10 - DO REAJUSTAMENTO 
 
10.1 – O valor proposto será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do 
inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93. 
 
11 - DAS PENALIDADES 
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11.1 - Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a 
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida 
a prévia defesa: 
11.1.1 - Advertência; 
11.1.2 - Multas; 
11.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias; 
11.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a CONTRATANTE. 
 
12 – MULTAS 
 
12.1 - Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou 
ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas 
seguintes multas: 
a)Por dia que exceder o prazo de entrega dos projetos, l% (um pôr cento) do valor 
atualizado do contrato; 
b)Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato: 
b.1) – Se a entrega dos projetos não atender o andamento de acordo com 
Cronograma;   
b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as 
normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo. 
12.2 - As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas: 
12.2.1 - A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do 
Município; 
12.2.2 - Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, nas condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
13 - DA RESCISÃO 
 
13.1 - Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da 
Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94; 
13.2- A rescisão do presente Contrato poderá ser: 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 
 
14 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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14.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do 
Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e 
somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:   
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 
8.666/93; 
14.1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
14.1.3 - Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou menos, conforme o caso; 
14.1.4 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
14.1.5 - As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de 
quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu 
desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento, 
pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e 
parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1 - O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo 
com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e 
perfeição; 
b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste 
instrumento contratual; 
c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado; 
15.2 - Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 
complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, 
serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um 
único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado; 
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15.3 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais 
e comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 
15.4 - A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações 
pertinentes aos serviços objeto deste Contrato; 
15.5 - A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com a Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-
Financeiro, com acompanhamento através do Engenheiro da Prefeitura, que se 
encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo. 
 
16 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
16.1 - A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas 
neste Instrumento; 
16.2 - Fica o Setor de Engenharia da CONTRATANTE, responsável pelo 
acompanhamento e pela realização das medições dos serviços objeto deste 
Instrumento Contratual; 
16.3 - Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei; 
16.4 - Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e 
fiel cumprimento do objeto deste Contrato; 
16.5 - Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade 
relacionada aos serviços prestados e andamento; 
16.6 - Os serviços de transporte para aplicação do material, serão realizados pela 
CONTRATANTE. 
 
17 - DA VINCULAÇÃO 
17.1 - O presente Contrato de Prestação de Serviço, vincula-se ao Processo 
Administrativo n.º 002/2019, DISPENSA nº. 002/2019 e seus anexos, bem como a 
proposta apresentada, vencedora do certame. 
 
18 - DO DOMICÍLIO E FORO 
 
18.1 - As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara - MT, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, 
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser 
resolvidas amigavelmente. 
 
19 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
19.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, com 
inicio em11/01/2019 e término em 10/05/2019, podendo ser prorrogado no interesse 
da Administração nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
20 - DA ASSINATURA 
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20.1 - E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as 
disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem 
como as demais normas complementares, assinando este Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
 
 

São Pedro da Cipa, 11 de Janeiro  de 2019. 
 
 
 
ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal  
 
 
 
EDUARDO FREDERICO ARANTES CINTRA E CIA LTDA 
CONTRATADO  
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
________________________________ _______________________________ 
CPF:         CPF: 


