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CONTRATO N° 006/2019

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
PEDRO DA CIPA E PAULO ROCHA
DOS SANTOS EIRELL.

01 - DAS PARTES

A PREFITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA, inscrita no C.N.P.J. sob o n°.
37.464.948/0001-08, situada na Rua Rui Barbosa, n® 335 — Centro — Municipio de Sao Pedro
da Cipa, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor Alexandre Russi, brasileiro,
portador da cédula de identidade com RG. 1147780-6 e do CPF/MF n.° 866.680.641-91,
residente e domiciliado a Av: Presidente Dutra, 521 — Centro em SAO PEDRO DA CIPA, no
uso de sua competéncia, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro
lado PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELLI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica sob o n° 24.816.340/0001-53, localizada na rua Juruce no municipio de JACIARA-
MT, neste ato representada pelo Senhor Paulo Rocha dos Santos, portador(a) da Carteira de
Identidade n°. 04059778 SSP/MT inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda sob o n° 321.270.656-20, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA, tendo em vista o contido no processo licitatério modalidade CONVITE n°
001/2019, considerando ainda as disposi¢es estabelecidas na Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e
suas alteracdes, tém, entre si, como certo e ajustado o presente contrato, mediante as seguintes
clausulas e condicdes seguintes, e fazem parte integrante deste contrato independente de
transcrigdo a proposta de precos do CONTRATADO.

02 - DO SUPORTE LEGAL

2.1 - Este Contrato de Prestagdo de Servico se fundamenta nas disposi¢des consubstanciadas
pela Lei Federal n°. 8.666/93, e suas alteracGes e ainda Lei Complementar n.° 123/2006 e
Licitagdlo MODALIDADE CONVITE N°. 001/2019 do tipo MENOR PRECO POR LOTE,
sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, Processo Administrativo n.° 004/2019, bem
como nas normas inerentes a matéria e ainda na homologacdo do Prefeito no processo
licitatério datada de 28/02/20109.

03-DO OBJETO

3.1 - A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento 8 CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM SUPERFICIAL
PROFUNDA E TAPA BURACOS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO,
em conformidade com o projeto basico/executivo constantes do Processo Licitatdrio,
CONVITE N.° 001/2019;

3.2 - Para a prestacdo dos servigos, objeto deste Contrato, devera a CONTRATADA obedecer
as instrucOes e orientacGes do setor de Engenharia desta Prefeitura, para o fiel cumprimento
dos servigos ora contratados.

04- DO REGIME DE EXECUGAO
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4.1 - A obra serd executada de conformidade com os termos da Licitacdo, CONVITE n.°
001/2019, do tipo MENOR VALOR GLOBAL de execucdo indireta sob o regime de
EMPREITADA INTEGRAL, nos termos estatuidos pela alinea “e” do inciso VIII do Artigo 6°
da Lei Federal n.° 8.666/93.

05 - DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1 - O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorréncia da homologacdo e
adjudicacdo emitida pelo Prefeito Municipal, em 28/02/2019, concernente a Licitacdo
instaurada na modalidade CONVITE N°. 001/2019, Processo Administrativo n.° 004/2019 e de
conformidade com os ditames da Lei Federal n.° 8.666/93 e alteracGes posteriores.

06 - DO VALOR

6.1 - O preco por lote para a execugdo da obra objeto deste Contrato, corresponde ao valor de
R$ 597.742,26 (quinhentos e noventa e sete mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e
seis centavos), conforme planilha de pregos apresentada pela CONTRATADA.

07 - DOTAGAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes em virtude da obra e dos servi¢os realizados com base no
presente processo licitatdrio correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria, consignada no
Orgamento de 2019 da Prefeitura Municipal de S&o Pedro da Cipa/MT:

01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01.09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.452.0006 — GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15.452.0006.1110 — PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SARJ, GUIAS
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.2 - Se for o caso, nos exercicios subseqiientes, as despesas, em referéncia, poderdo correr a
mesma conta ou aquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela
CONTRATANTE.

08 - PRAZO

8.1 - O prazo para conclusédo dos servicos sera até 12 (doze) meses, com inicio apos o ciente na
ordem de servico, podendo ser prorrogado se necessario, somente mediante Aditivo
Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.° 8.666/93 e alteracGes posteriores;

8.2 - O prazo para inicio da obra sera de no maximo até 05 (cinco) dias Uteis apds o ciente da
CONTRATADA na Ordem de Servico;

8.3 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo mantidas as demais Clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacGes, pela Administracdo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

c) Interrupcdo de execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo do trabalho por ordem e no
interesse da Administracao;
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d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucgao
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

09 - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos serdo efetuados em até 20 (vinte) dias ap6s a apresentacdo das medicOes
efetuadas, devidamente atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura acompanhadas da Nota
Fiscal.

9.2. As Notas Fiscais deverdo ser apresentadas em duas vias, com todos 0s campos
preenchidos discriminando valores unitarios e totais dos itens, sem rasuras e devidamente
atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura.

9.2.1. A Prefeitura s6 autorizara a realizagdo dos pagamentos, se houver por parte do servidor
responsavel pelo recebimento, o necessario ATESTADO dando conta do adimplemento do
contrato.

9.3. As Notas Fiscais apresentadas com erro serdo devolvidas a empresa contratada para
retificacdo e reapresentacdo, acrescentando-se no Prazo fixado no item anterior, os dias que se
passarem entre a data da devolucéo e a da reapresentacéo.

10 - DO REAJUSTAMENTO

10.1 — O valor proposto sera fixo e irreajustavel, ressalvado o disposto na alinea ‘d’ do inciso
Il do artigo 65 da Lei n°. 8666/93.

11 - DAS PENALIDADES

11.1 - Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficara a CONTRATADA
sujeita as seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:
11.1.1 - Adverténcia;

11.1.2 - Multas;

11.1.3 - Suspensdo temporaria de participagcdo em Licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias;

11.1.4 - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo enquanto
perdurarem os motivos determinados da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a CONTRATANTE.

12 - MULTAS

12.1 - Ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente comprovado, ou ainda
situacbes que 0 CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrera nas seguintes
multas:

a)Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 1% (um por cento) do valor atualizado do
contrato;

b)Multas variaveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b.1) — Se a entrega da obra ndo atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se N&o efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas,
manuais, instrugdes e especificaces contidas no Memorial Descritivo.

12.2 - As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas:
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12.2.1 - ACONTRATADA tera o limite de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da publicacdo
da penalidade no érgdo oficial, para recolher a multa aos cofres do Municipio;

12.2.2 - Os recursos contra a multa aplicada deverdo ser feitos no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, nas condi¢des do Art. 109, Inciso I, alinea "f* da Lei Federal n.° 8.666/93.

13 - DA RESCISAO

13.1 - Constitui motivo para rescisdo deste Contrato os Incisos de | a XVII do Art. 78 da Lei
Federal n.° 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.° 8.883/94;

13.2- A rescisdo do presente Contrato podera ser:

a) Amigavel - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacdo, desde que
haja conveniéncia para 0 CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
Incisos | a X1l e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93;

¢) Judicial - nos termos da Legislacdo Processual.

14 - DA ALTERACAO DO CONTRATO

14.1 - O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65
da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterac6es, de comum acordo entre as partes e somente mediante
aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificacdo das especificaces, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 8.666/93;
14.1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos, em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3 - Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo a revisao destes para
mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4 - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente o0s encargos da
CONTRATADA, a CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93;

14.1.5 - As alteragbes do valor do contrato, decorrente de modificacdo de gquantitativos
previstos, revisdo de precos bem como a prorrogacdo de prazos e o seu desequilibrio
financeiro, serdo formalizadas pér lavraturas de Termo de Aditamento, por acordo das partes,
conforme disposicdo legal contida no artigo 65 e seus incisos e paragrafos da Lei Federal n.°
8.666/93.

15 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

15.1 - O Contrato de Prestagdo de Servigo devera ser executado fielmente de acordo com as
clausulas avencadas, sendo obrigacfes da CONTRATADA:

a) Prestar os servicos, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeicao;

b) A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da prestacdo dos servigos, objeto deste instrumento contratual;
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c) A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado;
15.2 - Os acréscimos, supressdes ou modificages que incorram em servigos complementares
ou extraordinarios, respeitados os limites da Legislacdo vigente, serdo objetos de alteracbes
unilateral do Contrato, e serdo formalizados através de um Unico documento, quando do
recebimento do objeto ora contratado;

15.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo deste Contrato;

15.4 - A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigages pertinentes
aos servicos objeto deste Contrato;

15.5 - A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestagdo dos servigos de acordo
com a Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, com
acompanhamento através do Engenheiro da Prefeitura, que se encarregara de repassar as
orientacGes para a realizacdo do mesmo.

16 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1 - A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condi¢Bes estabelecidas
neste Instrumento;

16.2 - Fica o Setor de Engenharia da CONTRATANTE, responsavel pelo acompanhamento e
pela realizacdo das medicdes dos servicos objeto deste Instrumento Contratual;

16.3 - Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4 - Fornecer a CONTRATADA todas as orientagdes e subsidios necessarios ao bom e fiel
cumprimento do objeto deste Contrato;

16.5 - Notificar a CONTRATADA no caso da existéncia de alguma contrariedade relacionada
aos servicos prestados e andamento;

17 - DA VINCULACAO

17.1 - O presente Contrato de Prestacdo de Servico, vincula-se ao Processo Administrativo
n.°004/2019, CONVITE n° 001/2019 e seus anexos, bem como a proposta apresentada,
vencedora do certame.

18 - DO DOMICILIO E FORO

18.1 - As partes elegem, como domicilio legal, o Foro da Comarca de Jaciara - MT, para
dirimir quaisquer litigios decorrentes deste Contrato de Prestacdo de Servigo, excluindo-se
qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que ndo possam ser resolvidas
amigavelmente.

19 —- DA VIGENCIA DO CONTRATO
19.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato é de 12 (doze) meses, com inicio em

01/03/2019 e término em 01/03/2020, podendo ser prorrogado no interesse da Administragdo
nos termos da Lei n° 8.666/93.

20 - DA ASSINATURA
20.1 - E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposi¢cdes

estabelecidas nas Clausulas deste Instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei Federal
n.° 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.° 8.883/94, bem como as demais normas
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complementares, assinando este Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, juntamente
com 02 (duas) testemunhas.

S&o Pedro da Cipa, 01 de marco de 20109.

ALEXANDRE RUSSI
Prefeito Municipal

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONTRATADO

Testemunhas:

RG N RG N° :
CPF N°; CPF N°;




