

LINEAR CONSTRUÇÕES E LOGISTICA

CNPJ: 21.592.620/0001-37



Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa					sinapi 05/2019	
Obra: Biblioteca Municipal						
Empresa Executora:						

Planilha Orçamentária

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	CUSTO + BDI	CUSTO
------	--------	------------------------	------	--------	----------------	-------------	-------

1.0		DEMOLIÇÃO					
1.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,5	3,52	R\$ 4,29	R\$ 216,87
1.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,235	75,74	R\$ 92,40	R\$ 576,13
1.3	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	29,84	R\$ 36,40	R\$ 3.276,43
						SUBTOTAL	R\$ 4.069,43

2.0		FORRO					
2.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	56	44,57	R\$ 54,38	R\$ 3.045,02
2.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	39	7,10	R\$ 8,66	R\$ 337,82
						SUBTOTAL	R\$ 3.382,84

3.0		ESQUADRIA					
3.1	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	1.835,01	R\$ 2.238,71	R\$ 2.238,71
3.2	94565	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO). COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,8	489,35	R\$ 597,01	R\$ 1.074,61
3.3	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H	M²	3,69	R\$ 64,05	R\$ 78,14	R\$ 288,34
3.4	87775	ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	7,38	R\$ 39,99	R\$ 48,79	R\$ 360,05
						SUBTOTAL	R\$ 3.961,72

4.0		PINTURA					
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	100,7	R\$ 9,63	R\$ 11,75	R\$ 1.183,08
						SUBTOTAL	R\$ 1.183,08

5.0		Sanitário					
5.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 314,85	R\$ 384,12	R\$ 384,12
5.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 196,52	R\$ 239,75	R\$ 239,75
5.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 49,06	R\$ 59,85	R\$ 59,85
5.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	m²	34,5	R\$ 42,69	R\$ 52,08	R\$ 1.796,82
						SUBTOTAL	R\$ 2.480,55

CUSTO TOTAL R\$ 15.077,62


21.592.620/0001-37
J. N. PRADO - ME
RUA ITATINGA, Nº 772
SANTA LUZIA - CEP: 78.820-000
JACIARA - MT

LINEAR CONSTRUÇÕES E LOGISTICA

CNPJ: 21.592.620/0001-37



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
SETOR DE ENGENHARIA				BOTETIM SINAPI / mai/19	
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO					
Obra: Biblioteca Municipal					
ENDEREÇO: Rua SAO PAULO					
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		À Executar	
				1º MÊS	
		Valor plan (R\$)		Valor(R\$)	%
1.0	DEMOLIÇÃO	R\$	4.069,43	R\$ 4.069,43	100%
2.0	FORRO	R\$	3.382,84	R\$ 3.382,84	100%
3.0	ESQUADRIA	R\$	3.961,72	R\$ 3.961,72	100%
4.0	PINTURA	R\$	1.183,08	R\$ 1.183,08	100%
5.0	Sanitário	R\$	2.480,55	R\$ 2.480,55	100%
CUSTO TOTAL		R\$	15.077,62		


[21.592.620/0001-37]
J. N. PRADO - ME
RUA ITATINGA, Nº 772
SANTA LUZIA - CEP: 78.820-000
JACIARA - MT



FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS – ME
CNPJ: 12.202.478/0001-83



Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa						sinapi 05/2019	
Obra: Biblioteca Municipal							
Empresa Executora:						BDI 22%	
Planilha Orçamentária						22%	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	CUSTO + BDI	CUSTO
1.0		DEMOLIÇÃO					
1.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,5	3,71	R\$ 4,53	R\$ 228,57
1.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,235	79,73	R\$ 97,27	R\$ 606,48
1.3	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	31,42	R\$ 38,33	R\$ 3.449,92
						SUBTOTAL	R\$ 4.284,97
2.0		FORRO					
2.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	56	46,92	R\$ 57,24	R\$ 3.205,57
2.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	39	7,48	R\$ 9,13	R\$ 355,90
						SUBTOTAL	R\$ 3.561,47
3.0		ESQUADRIA					
3.1	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	1.931,59	R\$ 2.356,54	R\$ 2.356,54
3.2	94565	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMA RCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,8	515,1	R\$ 628,42	R\$ 1.131,16
3.3	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	3,69	R\$ 67,42	R\$ 82,25	R\$ 303,51
3.4	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	7,38	R\$ 42,10	R\$ 51,36	R\$ 379,05
						SUBTOTAL	R\$ 4.170,26
4.0		PINTURA					
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	100,7	R\$ 10,14	R\$ 12,37	R\$ 1.245,74
						SUBTOTAL	R\$ 1.245,74
5.0		Sanitário					
5.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 331,43	R\$ 404,34	R\$ 404,34
5.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 206,87	R\$ 252,38	R\$ 252,38
5.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 51,65	R\$ 63,01	R\$ 63,01
5.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	34,5	R\$ 44,94	R\$ 54,83	R\$ 1.891,52
						SUBTOTAL	R\$ 2.611,26
						CUSTO TOTAL	R\$ 15.873,71

Francisco Ferreira dos Santos



FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS – ME
CNPJ: 12.202.478/0001-83



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
SETOR DE ENGENHARIA			BOTETIM SINAPI / mai/19		
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO					
Obra: Biblioteca Municipal					
ENDEREÇO: Rua SAO PAULO					
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		À Executar	
				1º MÊS	
		Valor plan (R\$)		Valor(R\$)	%
1.0	DEMOLIÇÃO	R\$	4.284,97	R\$	4.284,97 100%
2.0	FORRO	R\$	3.561,47	R\$	3.561,47 100%
3.0	ESQUADRIA	R\$	4.170,26	R\$	4.170,26 100%
4.0	PINTURA	R\$	1.245,74	R\$	1.245,74 100%
5.0	Sanitario	R\$	2.611,26	R\$	2.611,26 100%
		CUSTO TOTA	R\$ 15.873,71		

Francisco Ferreira dos Santos

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa						sinapi 05/2019	
Obra: Biblioteca Municipal							
Empresa Executora:							
Planilha Orçamentária						BDI 22%	
						22%	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	CUSTO + BDI	CUSTO
1.0		DEMOLIÇÃO					
1.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,5	3,62	R\$ 4,42	R\$ 223,03
1.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,235	77,73	R\$ 94,83	R\$ 591,27
1.3	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	30,64	R\$ 37,38	R\$ 3.364,27
						SUBTOTAL	R\$ 4.178,57
2.0		FORRO					
2.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	56	45,75	R\$ 55,82	R\$ 3.125,64
2.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	39	7,29	R\$ 8,89	R\$ 346,86
						SUBTOTAL	R\$ 3.472,50
3.0		ESQUADRIA					
3.1	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	1.883,30	R\$ 2.297,63	R\$ 2.297,63
3.2	94565	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,8	502,22	R\$ 612,71	R\$ 1.102,88
3.3	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H	M²	3,69	R\$ 65,73	R\$ 80,19	R\$ 295,90
3.4	87775	ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	7,38	R\$ 41,04	R\$ 50,07	R\$ 369,51
						SUBTOTAL	R\$ 4.065,91
4.0		PINTURA					
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	100,7	R\$ 9,88	R\$ 12,05	R\$ 1.213,80
						SUBTOTAL	R\$ 1.213,80
5.0		Sanitário					
5.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 323,14	R\$ 394,23	R\$ 394,23
5.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 201,70	R\$ 246,07	R\$ 246,07
5.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 50,35	R\$ 61,43	R\$ 61,43
5.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	34,5	R\$ 43,82	R\$ 53,46	R\$ 1.844,38
						SUBTOTAL	R\$ 2.546,12
						CUSTO TOTAL	R\$ 15.476,89

11.034.100/0001-55
IVALDO ROCHA DE FREITAS
& CIA LTDA - ME
RUA PORTO ALEGRE, Nº 665
CENTRO - CEP: 78.810-000
JUSCIMEIRA - MT



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
SETOR DE ENGENHARIA					BOTETIM SINAPI / mai/19
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO					
Obra: Biblioteca Municipal					
ENDEREÇO: Rua SAO PAULO					
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar	
				1º MÊS	
		Valor plan (R\$)		Valor(R\$)	%
1.0	DEMOLIÇÃO		R\$ 4.178,57	R\$ 4.178,57	100%
2.0	FORRO		R\$ 3.472,50	R\$ 3.472,50	100%
3.0	ESQUADRIA		R\$ 4.065,91	R\$ 4.065,91	100%
4.0	PINTURA		R\$ 1.213,80	R\$ 1.213,80	100%
5.0	Sanitario		R\$ 2.546,12	R\$ 2.546,12	100%
		CUSTO TOTAL	R\$ 15.476,89		

11.034.100/0001-55
IVALDO ROCHA DE FREITAS
& CIA LTDA - ME
RUA PORTO ALEGRE, Nº 665
CENTRO - CEP: 78.810-000
JUSCIMEIRA - MT