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~ Ref.: Tabela de Servigos
o ﬁ ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (MARCO/2020)
’J P e/ou composic¢des PiniTCPO =
DOS MUNICIPIOS e A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO E REVITALIZACAO DE PRAGCA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA

ADMINISTRACAO OBRA 3,80% 18.934,67

SERVICOS INICIAIS 4,86% 24.184,81

BARRACAS 150.362,34

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,67% 3.316,98
4.0 FUNDACAO 3,02% 15.029,65
5.0 ESTRUTURA 4,09% 20.391,56
6.0 IMPERMEABILIZACAO 0,10% 517,75
7.0 ALVENARIAS EVERGAS 3,65% 18.195,02
8.0 ESQUADRIAS 2,95% 14.695,93
9.0 COBERTURAS 3,02% 15.033,57
10.0 REVESTIMENTO 3,82% 19.017,82
11.0 P1SOS 0,84% 4.196,52
12.0 FORRO 0,67% 3.353,65
13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,74% 3.693,08
14.0 INSTALACOES ELETRICAS-ALIMENTACAO DAS BARRACAS 3,15% 15.699,03
15.0 INSTALACOES ELETRICAS-BARRACAS (3 UNIDADES) 2,35% 11.690,81
16.0 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 0,13% 659,36
17.0 PINTURAS 0,95% 4.753,96
18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,02% 117,65
IMPLANTACAO R$ 304.524,22

19.0 PORTICO METALICO 4,24% 21.112,45
20.0 PERGOLADOS DOS BANCOS (6UNIDADES) 6,51% 32.405,58
21.0 EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14 UNIDADES) 2,19% 10.911,73
22.0 EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES) 2,44% 12.152,62
23.0 BANCOS COM JARDIM (BANCOS 01-14UNIDADES) 6,14% 30.579,34
24.0 BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES) 4,80% 23.896,96
25.0 PISOS 15,01% 74.756,52
26.0 INSTALACOES ELETRICAS-ILUMINACAO DA PRACA 3,99% 19.889,73
27.0 PINTURAS DOS PISOS 1,13% 5.612,92
28.0 URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS 8,71% 43.382,55
29.0 ACESSIBILIDADE 0,36% 1.781,70
30.0 PLAYGROUND 4,67% 23.236,23
31.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,97% 4.805,89

TOTAL GERAL|1w000%| R$ 498.006,04
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Wisnieski Souzd
Engenheira Civil
CREA-MT 040,491
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- Ref.: Tabela de Servicos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (MARC0/2020)
. e/ou composigdes PiniTCPO
DOS MUNICIPIOS - A
NAO DESONERADO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 21231251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
ORGCAMENTO

[ 10 ADMINISTRACAO OBRA 18.934,67|
| 11 [ AMMCIV001 [ADMINISTRAGAO LOCAL [ un 1,00]  15.733,00]  18.934,67] 18.934,67|
2.0 SERVICOS INICIAIS 24.184,81
2.1 AMM CIV 011 _[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 380,66 458,12 1.429,33
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
22 93584 INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,00 533,20 641,71 3.850,26
23 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 231,22 57,82 69,59 16.090,60
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
24 99059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 66,32 35,26 42,44 2.814,62

P /
Wisnieski Souzd
“ Engenheira Ciwil
CREA-MT 040.491
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (MARCO/2020)
e/ou composicdes PiniTCPO

DOS MUNICIPIOS

NAO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj @ il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI

20,35%

VAL

OBRA:
LOCAL:

COORDENAGCAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAGA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT

DATA: 29/09/2020

LEIS SOCIAIS:

115,70%

ORCAMENTO

R$
[ 30 MOVIMENTO DE TERRA 3.316,98]
SAPATA OU BLOCO
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA.
3.1 96523 AF_06/2017 M3 15,12 72,12 86,80 1.312,42
3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,28 38,16 45,93 380,30
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
3.3 94097 DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 15,12 4,64 5,58 84,37
VIGA BALDRAME
3.4 96526 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 5,07 227,47 273,76 1.387,96
35 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,28 38,16 45,93 104,72
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
3.6 94097 DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 8,46 4,64 5,58 47,21
[_40 FUNDACAO 15.029,65]
SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
41 96619 ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 15,12 22,14 26,65 402,95
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
4.2 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 6,06 329,26 396,26 2.401,34
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
43 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 6,06 162,42 195,47 1.184,55
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
4.4 96535 E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 21,60 95,72 115,20 2.488,32
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
45 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 100,20 9,66 11,63 1.165,33
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
4.6 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 119,10 8,43 10,15 1.208,87
VIGA BALDRAME
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
47 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,79 329,26 396,26 1.105,57
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
4.8 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,79 162,42 195,47 545,36
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
4.9 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 46,35 44,97 54,12 2.508,46
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
4.10 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 110,70 9,66 11,63 1.287,44
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
411 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 50,10 12,13 14,60 731,46
5.0 ESTRUTURA 20.391,56]
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
5.1 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 4,74 329,26 396,26 1.878,27
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
5.2 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 4,74 162,42 195,47 926,53
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
5.3 92467 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 79,20 60,88 73,27 5.802,98
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
5.4 92777 AF_12/2015 KG 170,10 9,65 11,61 1.974,86
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.5 92775 AF_12/2015 KG 77,10 12,21 14,69 1.132,60
PILAR
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM
SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
5.6 92718 ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 2,97 561,31 675,54 2.006,35
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES,
5.7 92430 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 59,40 43,42 52,26 3.104,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
5.8 92778 AF_12/2015 KG 171,60 8,36 10,06 1.726,30
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
5.9 92779 AF_12/2015 KG 104,40 6,89 8,29 865,48
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.10 92775 AF_12/2015 KG 66,30 12,21 14,69 973,95
6.0 IMPERMEABILIZACAO 517,75
6.1 AMM EST 004 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 42,30| 10,17| 12,24| 517,75
A dre Cesar da 5. B5

Engenheira Civil

CREA 120.156.967-2
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- Ref.: Tabela de Servicos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (MARCO/2020)
. elou composi¢es PiniTCPO
DOS MUNICIPIOS " A
NAO DESONERADO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj @ il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 21231251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
| |
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORCAMENTO

7.0 ALVENARIAS EVERGAS 18.195,02
ALVENARIA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
7.1 89168 UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 M2 210,60 66,98 80,61 16.976,46
VERGAS E CONTRAVERGAS
7.2 93182 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 11,58 22,40 26,96 312,20
7.3 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 11,58 22,08 26,57 307,68
7.4 93185 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 18,00 27,64 33,26 598,68
[_80 ESQUADRIAS 14.695,93]
CONTRAMARCO
CONTRAMARCO DE AGO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
8.1 94587 AF_12/2019 M 23,52 43,71 52,60 1.237,15

JANELAS EM ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
8.2 94569 ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 4,56 421,26 506,99 2.311,87
PORTAS EM ACO
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO
8.3 AMM CIV 002 |[NATURAL, CHAPA NUMERO 24

M2 | 31,50| 294,03| 353,87| 11.146,91|

00 COBERTURAS 15.033,57|

ESTRUTURA DE MADEIRA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS

QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

9.1 92540 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 73,80 46,81 56,34 4.157,89

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

9.2 92543 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 76,09 10,93 13,15 1.000,58

FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE

4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,

9.3 100368 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 3,00 791,97 953,14 2.859,42
COBERTURA EM TELHA CERAMICA

| TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, I

M2 | 73,80| 41,35| 49,76| 3.672,29

94443 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
9.5 94210 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 76,09 36,51 43,94 3.343,39
[_10.0 REVESTIMENTO 19.017,82]

PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
10.1 87879 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 115,26 2,88 3,47 399,95
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
10.2 87905 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 196,74 6,45 7,76 1.526,70
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
10.3 87894 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 109,20 4,82 5,80 633,36

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
10.4 87529 PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 115,26 24,80 29,85 3.440,51
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
10.5 87775 VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 196,74 40,36 48,57 9.555,66
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA

10.6 87792 DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 109,20 26,34 31,70 3.461,64

11.0 PISOS 4.196,52

111 AMM CIV 003 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 68,40 4,77 574 392,62
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

11.2 95240 AF_07/2016 M2 68,40 12,72 15,31 1.047,20

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR

11.3 89171 (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 M2 68,40 30,82 37,09 2.536,96
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

11.4 88648 DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014 M 39,45 4,63 5,57 219,74

12.0 FORRO 3.353,65
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

12.1 96116 DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 68,40 40,74 49,03 3.353,65

Wisnieski Souzd
Y Engenheira Civil
CREA-MT 040491

—E,};Lka Wi ctobis Wél



Pagina

5de 50

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj @ il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (MARCO/2020)
e/ou composicdes PiniTCPO

NAO DESONERADO

BDI

20,35%

VAL

OBRA:

LOCAL:

COORDENAGCAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAGA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT

LEIS SOCIAIS:

DATA: 29/09/2020
115,70%

ORCAMENTO

13.0

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

3.693,08

INSTALACOES DE AGUA FRIA

TUBULACAO - PVC SOLDAVEL MARROM

| 13.1

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

85,00|

6,85|

8,24|

700,40

CONEXOES - PVC SOLDAVEL MARROM

13.2

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014

UN

7.00

4,84

5,82

40,74

13.3

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

6,00

10,83

13,03

78,18

13.4

89617

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

2,00

5.43

13.08

13.5

89622

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014

UN

3,00

10,15

12,22

36,66

13.6

89618

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2; INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

10,83

13,03

13,03

REGISTROS E VALVULAS

| 13.7

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA. AF_12/2014

UN

e,oo|

29,55|

35,56|

213,36

ADAPTADORES - PVC SOLDAVEL MARROM

13.8

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4;
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

12,00

5,33

6,41

76,92

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

13.9

86936

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

363.64

437,64

875.28

13.10

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

42,31

50,92

101,84

13.11

AMM HID 001

GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MAO FRANCESA NAO INCLUSA) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

0.99

480.28

578.02

57224

13.12

100862

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

2,00

26,67

32,10

64,20

13.13

AMM HID 002

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/ITANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

5,00

68,71

82,69

413,45

INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO

TUBULACAO - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.14

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1,90

21,39

25,74

48,91

13.15

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

0,25

42,96

51,70

12,93

CONEXOES - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.16

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

UN

4,00

7,03

8,46

33,84

13.17

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

UN

4,00

8,55

10,29

41,16

ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPECAO

13.18

74166/001

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

219,22

263,83

263,83

13.19

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=04 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN

1,00

77,30

93,03

93,03

Evaldo B. de

CREA-MT 035.693

ueiredo ldnior
rista e Amblental
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- Ref.: Tabela de Servicos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (MARC0/2020)
DOS MUN|CIP|OS e/ou composicdes PiniTCPO
NAO DESONERADO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj @ il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
ORGCAMENTO
14.0 INSTALACOES ELETRICAS-ALIMENTACAO DAS BARRACAS 15.699,03
ALIMENTACAO BARRACAS
92980 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISpLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
14.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 648,00 6.97 8.39 5.436.72
92082 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISPLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO -
14.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 401,00 10,65 12,82 5.140,82
97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
143 AF_04/2016 M 26.00 6.24 751 195.26
97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGL:ILAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
14.4 MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 UN 4,00 201,61 242,64 970,56
14.5 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 3.90 62.93 75.74 295,39
14.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3.90 21,46 25,83 100,74
14.7 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1.00 44,07 53.04 53.04
COMPOSICOES ELETRICA - ALIMENTACAO BARRACAS
AMM ELE 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
148 175 V. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4.00 96.14 115.70 462,80
14.9 AMM ELE 002 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN 1.00 16,10 19,38 19,38
AMM ELE 010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE MEDIGAO AGRUPADA COM PROTEGAO , PARA 4
14.10 MEDIDORES UN 1.00 1.333.90 1.605.35 1.605.35
AMM ELE 007 MURETA MEDIQAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA
14.11 MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE M2 3,00 374,80 451,07 1.353,21
14.12 AMM ELE 009 |CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6.00 9.11 10.96 65.76
[ 150 INSTALACOES ELETRICAS-BARRACAS (3 UNIDADES) 11.690,81]
BARRACAS (03 UNIDADES)
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
15.1 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 612,00 2,75 331 2.025,72
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 M(?DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
15.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3.00 28.55 34.36 103.08
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR ({ MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
15.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 3,00 29,97 36.07 108,21
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR~(1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
15.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 18,00 21,71 26,13 470,34
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
155 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 12,81 15.42 185,04
74130003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
15.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 58,23 70,08 210,24
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQ»&O.
15.7 AF 12/2015 UN 12,00 8.21 9.88 118,56
91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" Al_TA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
15.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 15,00 20,93 25,19 377,85
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
15.9 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 21,00 11,04 13.29 279,09
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (~3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
15.10 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 30,00 6,53 7,86 235,80
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’L), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
15.11 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 93,00 7.82 9.41 875,13
91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")L PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
15.12 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 15,00 8,65 10,41 156,15
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
15.13 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 18.00 7.76 9.34 168,12
91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM £3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
15.14 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 36,00 6,62 7,97 286,92
97608 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
15.15 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 6.00 62,39 75.09 450,54
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, ~COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
15.16 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 12,00 72,53 87,29 1.047,48
83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
15.17 INSTALACAO UN 3.00 29,91 36.00 108,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
83463 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO
15.18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 340,87 410,24 1.230,72
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
15.19 40 MM. AF 05/2015 M 45,00 10.00 12,04 541,80
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
89173 MANUALMENTE, TRACO ~1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,FOM(EXECUCAO
DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA
15.20 PADRAO. AF 12/2014 M2 4,50 24,95 30.03 135,14
97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.21 AF _04/2016 M 9,00 6,24 7,51 67,59
97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGL~JLAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
15.22 MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_05/2018 UN 3.00 201,61 242,64 727,92
COMPOSICOES ELETRICA - BARRACAS (3 UNIDADES)
AMM ELE 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
15.23 175 V. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 9.00 96.14 115,70 1.041,30
15.24 AMM ELE 002 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN 3,00 16,10 19,38 58,14
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
15.25 BRANCA, 30 W UN 6.00 54,74 65.88 395,28
15.26 AMM ELE 005 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 39,00 6,11 7.35 286,65

Engenheiro Eletricista
CREA-MT 041,313
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (MARGCO/2020)
e/ou composicdes PiniTCPO

NAO DESONERADO

BDI 20,35%

VAL

OBRA:

LOCAL:

COORDENAGCAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAGA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

29/09/2020

115,70%

ORCAMENTO

16.0 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 659,36
PREVENTIVOS DE INCENDIO

16.1 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 2,00 18,38 22,12 44,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

16.2 AMM INC 002 |(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 2,00 9,30 11,19 22,38
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

16.3 97599 INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 3,00 22,42 26,98 80,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

16.4 AMM INC 001 |(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 6,00 13,43 16,16 96,96

16.5 83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 172,35 207,42 414,84

it fbrmoerre

Katia Harrnann

Engenheira de Sadde ¢ Seguranga

CREA 121257 613-6
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (MARGCO/2020)
e/ou composicdes PiniTCPO

NAO DESONERADO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 21231251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORCAMENTO

17.0 PINTURAS 4.753,96
ESQUADRIAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
17.1 100749 AF_01/2020 M2 63,00 17,39 20,93 1.318,59
PAREDES E TETOS
17.2 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 149,89 1,69 2,03 304,28
17.3 AMM CIV 005 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 73,80 10,86 13,07 964,57
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
17.4 88489 AF_06/2014 M2 73,80 11,78 14,18 1.046,48
17.5 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 76,09 12,23 14,72 1.120,04
| 180 SERVICOS COMPLEMENTARES 117,65]
| 181 ] 99814 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 ] 68,40] 1,43] 1,72] 117,65|

Wisnieski Souza

“ Engenheira Ciwil
CREA-MT 040491
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- Ref.: Tabela de Servicos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (MARCO/2020)
. elou composi¢es PiniTCPO
DOS MUNICIPIOS " A
NAO DESONERADO >
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj @ il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 21231251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
ORGCAMENTO

IMPLANTACAO

[ 1900 PORTICO METALICO 21.112,45]
MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA.

19.1 96522 AF_06/2017 M3 2,10 112,74 135,68 284,93

19.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,19 38,16 45,93 54,66
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO

19.3 94097 DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 2,00 4,64 5,58 11,16

FUNDACAO - SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

19.4 96619 ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 2,00 22,14 26,65 53,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

19.5 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,70 329,26 396,26 277,38
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

19.6 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,70 162,42 195,47 136,83
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA

19.7 AMM EST 003 [150 MICRAS. M2 4,00 5,10 6,14 24,56
ESTRUTURA METALICA

19.8 AMM EST 001 |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36 KG 1272,70 9,44 11,36 14.457,87

19.9 AMM EST 002 |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 1272,70 2,06 2,48 3.156,30
PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

19.10 100749 AF_01/2020 M2 59,85 17,39 20,93 1.252,66
LETRAS DE AGO

| 1911 [ AMMCIV 008 [LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO [ un ] 15,00] 77,71] 93,52] 1.402,80]

[200 PERGOLADOS DOS BANCOS (6UNIDADES) 32.405,58]

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA.

20.1 96522 AF_06/2017 M3 8,06 112,74 135,68 1.093,58

20.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,75 38,16 45,93 218,17
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO

20.3 94097 DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 7,68 4,64 5,58 42,85

FUNDACAO - SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

20.4 96619 ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 7,68 22,14 26,65 204,67
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

20.5 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,68 329,26 396,26 1.061,98
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

20.6 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,68 162,42 195,47 523,86
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA

20.7 AMM EST 003|150 MICRAS. M2 19,20 5,10 6,14 117,89

ESTRUTURA METALICA

20.8 AMM EST 001 |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36 KG 1960,68 9,44 11,36 22.273,32
20.9 AMM EST 002 |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 1960,68 2,06 2,48 4.862,49
PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

20.10 100749 AF_01/2020 M2 95,88 17,39 20,93 2.006,77
[ 210 EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14 UNIDADES) 10.911,73]
MOVIMENTO DE TERRA
211 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 20,16 62,93 75,74 1.526,92
21.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,96 38,16 45,93 411,53
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
213 94097 DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 44,80 4,64 5,58 249,98
FUNDACAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1.4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
214 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,24 261,52 314,74 705,02
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
215 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,24 162,42 195,47 437,85
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO
216 95474 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 8,96 639,41 769,53 6.894,99
IMPERMEABILIZAGAO
| 217 | AMM EST 004 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 56,00| 10,17| 1z,z4| 685,44
[ 220 EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES) 12.152,62]
MOVIMENTO DE TERRA
221 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 22,46 62,93 75,74 1.701,12
22.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,99 38,16 45,93 458,84
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
223 94097 DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 49,92 4,64 5,58 278,55
FUNDACAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
22.4 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,49 261,52 314,74 783,70
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
225 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,49 162,42 195,47 486,72
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO
226 95474 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 9,98 639,41 769,53 7.679,91

IMPERMEABILIZACAO

| 22.7 | AMM EST 004 [IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 62,40| 10,17| 12,24| 763,78

A dre Cesar da 5.
Engenheira Civil
CREA 120.156.967-2
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj @ il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (MARCO/2020)
e/ou composicdes PiniTCPO

NAO DESONERADO

BDI 20,35%

VAL

OBRA:
LOCAL:

COORDENAGCAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAGA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT

DATA:

LEIS SOCIAIS:

29/09/2020

115,70%

ORCAMENTO

23.0 BANCOS COM JARDIM (BANCOS 01-14 UNIDADES) 30.579,34
ALVENARIA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), |
| 23.1 | 72132 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 | 74,48| e4,91| 78,12 5.818,38
ATERRO
23.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,94 38,16 45,93 1.145,49
23.3 AMM PAI 005 [FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 1,36 123,80 148,99 202,63
23.4 AMM PAI 006 [PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 45,36 10,80 13,00 589,68
REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
235 87894 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 101,08 4,82 5,80 586,26
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
23.6 87792 DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 101,08 26,34 31,70 3.204,24
PINTURA
23.7 88485 APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 101,08 1,69 2,03 205,19
23.8 AMM CIV 005 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 101,08 10,86 13,07 1.321,12
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
23.9 88489 AF_06/2014 M2 101,08 11,78 14,18 1.433,31
ASSENTO
ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METALICOS COM PORCAS E | | | |
| 23.10 | AMM CIV 009 |PARAFUSOS M | 70,00 73,67 88,66 6.206,20
APOIO METALICO
| 23.11 | AMM EST 001 |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36 KG | 868,56| 9,44| 11,3e| 9_866,84'
[_24.0 BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES) 23.896,96]
ALVENARIA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), | |
| 24.1 | 72132 |ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 | 84,00| e4,91| 78,12 6.562,08
ATERRO
24.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 32,47 38,16 45,93 1.491,35
24.3 AMM PAI 005 [FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 1,77 123,80 148,99 263,71
24.4 AMM PAI 006 [PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 59,04 10,80 13,00 767,52
REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
245 87894 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 114,00 4,82 5,80 661,20
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
24.6 87792 DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 114,00 26,34 31,70 3.613,80
PINTURA
24.7 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 114,00 1,69 2,03 231,42
24.8 AMM CIV 005 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 114,00 10,86 13,07 1.489,98
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
24.9 88489 AF_06/2014 M2 114,00 11,78 14,18 1.616,52
ASSENTO
ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METALICOS COM PORCAS E | | | | |
| 24.10 | AMM CIV 009 |PARAFUSOS M 32,40 73,67 88,66 2.872,58
APOIO METALICO
| 24.11 | AMM EST 001 |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36 KG | 380,88| 9,44| 11,36| 4.325,30'
25.0 PISOS 74.756,52
25.1 AMM CIV 003 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 1.153,02 4,77 5,74 6.618,33
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
25.2 95241 AF_07/2016 M2 129,69 21,20 25,51 3.308,39
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO MADEIRA, OU
25.3 AMM CIV 004 _|SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO. M2 129,69 53,73 64,66 8.385,76
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
25.4 94991 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 54,99 528,99 636,64 35.008,83
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
255 93682 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 237,72 74,92 90,17 21.435,21
¥
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- Ref.: Tabela de Servicos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (MARC0/2020)
DOS MUN|CIP|OS e/ou composicdes PiniTCPO
NAO DESONERADO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj @ il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
| |
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
ORGCAMENTO
26.0 INSTALACOES ELETRICAS-ILUMINACAO DA PRACA 19.889,73
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
26.1 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 1005,00 3,54 4,26 4.281,30
93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
26.2 AF_04/2016 UN 2,00 49.21 59.22 118.44
95802 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA I%LETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
26.3 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P UN 8,00 30,71 36.96 295,68
95746 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADQ, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM
26.4 TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P M 10.00 20.99 25,26 252,60
95750 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, C}ASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM
26.5 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P M 9,00 25,89 31,16 280,44
95758 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZ{\DO, DN 25 MM (1"), APARENTE,
26.6 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P UN 3.00 9.37 11.28 33.84
100019 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAC»&O.
26.7 AF_02/2020 UN 28,00 39,12 47,08 1.318.24
95754 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVAI\JIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE,
26.8 INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P UN 4.00 6.89 8.29 33.16
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO, H=2,5M, PARA
26.9 AMM ELE 004 |INSTALACAO DE DUAS LUMINARIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIARIA E LAMPADA) UN 14,00 277,65 334,15 4.678,10
83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
26.10 INSTALACAO UN 3.00 29.91 36.00 108.00
97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ¥%J - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
26.11 AF_04/2016 M 173,00 6.24 7,51 1.299.23
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANG!LAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
26.12 MACICOS. FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_05/2018 UN 15.00 127.77 153.77 2.306.55
94969 CON(}RETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.13 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 M3 0.37 285,32 343,38 127,05
92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
26.14 ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 0.37 162.42 195.47 72.32
26.15 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 25,95 62,93 75,74 1.965,45
26.16 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 25,95 21.46 25.83 670.29
COMPOSICOES ELETRICA
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
26.17 BRANCA, 30 W UN 13,00 54,74 65,88 856,44
26.18 AMM ELE 005 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 22,00 6,11 7.35 161,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/
AMM ELE 006 |GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE
26.19 PORCELANA UN 28,00 27,49 33,08 926,24
AMM ELE 011 x <
26.20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO PISO DE 9W UN 2,00 43,48 52,33 104,66

Engenheiro Eletricista
CREA-MT 041.313
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- Ref.: Tabela de Servicos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (MARCO/2020)
. elou composi¢es PiniTCPO
DOS MUNICIPIOS " A
NAO DESONERADO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj @ il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 21231251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
ORGCAMENTO

27.0 PINTURAS DOS PISOS 5.612,92
| 271 [ 74245/001  [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS [ M2 ] 342,46] 13,62] 16,39] 5.612,92|
28.0 URBANIZAGAO E SERVIGOS EXTERNOS 43.382,55
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU
28.1 98511 IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 4,00 152,55 183,59 734,36
28.2 AMM PAI 001 _[PLANTIO DE BROMELIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR QUE 1,00 M UN 12,00 62,00 74,62 895,44
PLANTIO DE PALMEIRA DAS CANARIAS COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU
283 AMM PAI 002 |IGUAL A 4,00 M UN 12,00 971,40|  1.169,08 14.028,96
28.4 AMM PAI 003 [PLANTIO DE PALMEIRA FENIX COM ALTURA DE MUDA DE 2,00 M UN 18,00 471,40 567,33 10.211,94
PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
285 AMM PAI 004 |MENOR QUE 4,00 M UN 2,00 621,40 747,85 1.495,70
28.6 AMM PAI 006 _|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 916,84 10,80 13,00 11.918,92
28.7 AMM PAI 005 |[FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 27,50 123,80 148,99 4.097,23
29.0 ACESSIBILIDADE 1.781,70
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,
29.1 AMM CIV 006 | DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-ll, REJUNTADO M2 11,50 128,73 154,93 1.781,70
30.0 PLAYGROUND 23.236,23
30.1 |AMM PARQUE 01|FORNECIMENTO E INSTALAGAO - MULTI INFANTIL UN 1,00( 896745 10.792,33 10.792,33
30.2 | AMM PARQUE 02 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO - GANGORRA UN 2,00  1.242,97|  1.49591 2.991,82
30.3 | AMM PARQUE 03|FORNECIMENTO E INSTALAGAO - GIRA GIRA OU CARROSSEL UN 2,00  1.757,97| 211572 4.231,44
30.4 | AMM PARQUE 04|FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BALANGO UN 2,00  2.168,94|  2.610,32 5.220,64
31.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.805,89
311 | AMMCIV 007 [CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO [ un ] 4,00] 891,08]  1.072,41] 4.289,64
312 | AMMCIV010 [LIMPEZA FINAL (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) [ m2 ] 890,09 0,48] 0,58] 516,25
| R$ 498.006,04 |

p /
Wisnieski Souzd  {
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Pagina 13 de 50

ASSOCIAC}AO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servicos
° % . SINAPI (MARGO/2020) .
) o DOS MUNICIPIOS elou composicdes PiniTCPO A D
j] AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com =
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PREGOS/CIVIL
AMM CIV 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN l Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 32,00 10.240,00
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 91,55 5.493,00
Total | R$  15.733,00
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL
COMPONENTES UN | CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4HR*4ADIAS*4SEMANAS*SMESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1HR*3DIAS*4SEMANAS*5MESES
AMM CIV 002 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 M2
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM
4911 ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAQ) M2 1,0000 258,44 258,44
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
88629 PREPARO MANUAL. AF 08/2019 M3 0.0160 439,86 7.03
MAO DE OBRA
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000 19.81| 15.84
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000 15,91] 12,72
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE (FEVEREIR0/2020) - CODIGO 01857 Total R$ 294,03
AMM CIV 003 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3 15,91] 4,77
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE COD 05103 - (MAIO/2019) Total R$ 4,77
AMM CIV 004 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO MADEIRA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO.
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,380 4,13 1,56
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO
COTACAO MADEIRA M2 1,050 22,90 24,04
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO
371 E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS KG 4,000 0,58 2,32
MAO DE OBRA
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,50 19,81 9,90
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 15,91 15,91
*COMPOSICAO BASEADA NO CODIGO 10061/ORSE - JUNHO/2019 TOTAL | R$ 53,73
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO
M2
MADEIRA
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
13/09/2019 SO PISO 22,90 01.053.145/0001-13 [(65)3634-7000 |JOSE
13/09/2019 BEIRA RIO 19,50/ 88.379.771/0001-82 | (65) 3028-3000 |ELAINE
13/09/2019 TODIMO 23,50/ 15.375.991/0015-60 |(65) 3615-5000 |JAQUELINE
VALOR ACATADO MEDIANA 22,90
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ASSOCIA(;AO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
, SINAPI (MARGO/2020) / —
DOS MUNICIPIOS elou composicdes PiniTCPO / ‘ D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ . —
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PREGOS/CIVIL
AMM CIV 005 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 0,61 0.03
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES
4056 INTERIOR/EXTERIOR GL 0,1639 28,00 4,58
MAO DE OBRA
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,234 20,92] 4,89
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,086 15,91] 1,36
**COMPOSI(;AO BASEADA NO CADERNOS TECNICOS DE COMPOSI(;()ES PARA PINTURA (INTERNA E EXTERNA) LOTE 1
,VERSAO:006,VIGENCIA :06/2014,CODIGO 88495, ULTIMA ATUALIZAGAO 06/2019 PAGINA 31, COM ALTERAGAO NO INSUMO 4056 CONFORME Total R$ 10,86
ITEM7. INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES
AMM CIV 006 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM M2
ARGAMASSA AC-Il, REJUNTADO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,52 4,13 2,14
34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,0000 1,30 5,20
COTACAO PISO PODOTATIL 25X25 CM M2 1,05 88,00 92,40
MAO DE OBRA
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,50 19,81 9.90
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,20 15,91 19,09
**COMPOSI(;AO BASEADA NA TABELA ORSE CODIGO 07324/ORSE - MAIO/2017. 16 PECAS/M2, TOTAL | R$ 128,73
PISO PODOTATIL 25X25 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
22/10/2019 GEOBLOCOS 6,00] 13.537.179/0001-62 |[(65) 3667-4802 |NADINE
23/10/2019 PANTANAL 5,00] 22.229.537/0001-60 |(65) 3055-1510 JOSE
22/10/2019 ALEIXO 5,50| 12.506.396/0001-22 |(65) 3631-1380 |MESSIAS
VALOR ACATADO MEDIANA 5,50
PISO PODOTATIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
22/10/2019 GEOBLOCOS 96,00 13.537.179/0001-62 |(65) 3667-4802 |NADINE
23/10/2019 PANTANAL 80,00 22.229.537/0001-60 |(65) 3055-1510 |JOSE
22/10/2019 ALEIXO 88,00/ 12.506.396/0001-22 |(65) 3631-1380 [MESSIAS
VALOR ACATADO MEDIANA 88,00
AMM CIV 007 CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN 1,00 872,15 872,15
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94963 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,016 289,85 4,63
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 0,016 162,42 2,59
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
93358 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,016 62,93 1,00
MAO DE OBRA
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H l 0,30 19.81| 5,94
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 15,91] 4,77
*COMPOSICAO BASEADA NO CODIGO 09369/0RSE - MAIO/2019 TOTAL R$ 891,08
CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
05/08/2019 UNIVERSO DOS PLASTICOS 622,00/ 03.640.421/0001-75 |[(65)3627-4319 |WANIA
24/01/2019 MULTIVENDAS 872,15| 32.931.412/0001-31 |(65) 3618-2700 [ADRIANA
22/10/2018 INNOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 903,00| 11.005.890/0001-40 |(65) 3667-3030 [MARCIA
VALOR ACATADO MEDIANA 872,15
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SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AL

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PREGOS/CIVIL
AMM CIV 008 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
ILETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM I I l ‘
10853 RELEVO) UN 1,00 72,76 72,76
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,25] 19,81] 4,95
*COMPOSIGAO BASEADA NO ORSE, COD. 12043 - (MAIO/2019) Total R$ 77,71
AMM CIV 009 ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METALICOS COM PORCAS E PARAFUSOS M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,086 0,61 0,05
PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23*CM (3 X9 ")
20204 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,000 41,02 41,02
4331 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", UN 2,000 2,84 5,68
4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 2,000 0,82 1,64
7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,0023 26,22 0,05
MAO DE OBRA
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 21,06 8,42
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 20,92 7,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,591 15,91 9,40
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SCO-RJ, CODIGO PJ 24.05.0200, AGOSTO/2019 Total R$ 73,67
ASSENTO DE 2,20 M (CONFORME COMPOSICAO DE REFERENCIA) ASSENTO DE 1M
LIXA 0,19 UN LIXA 0,19/2,2 0,0864
TINTA 0,005 L TINTA 0,005/2,2 0,0023
CARPINTEIRO 0,88 H CARPINTEIRO 0,88/2,2 0,4000
PINTOR 0,78 H PINTOR 0,78/2,2 0,3545
SERVENTE 1,3H SERVENTE 1,3/2,2 0,5909
AMM CIV 010 LIMPEZA FINAL (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade I Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM ‘ ‘ ‘
93595 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 TXKM 0,0626 0,70 0,04
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,0278] 15,91] 0,44
*COMPOSIGAO BASEADA NO ORSE, COD. 06191 - (MAIO/2019) TOTAL _R$ 0,48
AMM CIV 011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 3,02 3,02
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS,
4491 MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 5,58 22,32
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
4813 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1,00 300,00 300,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 11,18 1,22
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 261,52 2,61
MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,00 19,67] 19,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 2,00 15,91] 31,82
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74209/001 - JANEIRO/2020 TOTAL _R$ 380,66
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9 ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servicos
° . SINAPI (MARGO/2020) —
) DOS MUNICIPIOS elou composicdes PiniTCPO A h
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com =
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO E REVITALIZACAO DE PRAGA PUBLICA DATA: 20/06/2017
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIGCAO DE PREGCOS/ESTRUTURAL
AMM EST 001 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36 KG
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO,
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM KG 0.5250 5,66 2,97
546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 0,5250 5,95 3,12
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0025 24,03 0,06
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0130 13,77 0,17
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0003 11,95 -
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF 12/2015 CHP 0,0400 26,66 1,06
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 19,71 0.39
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 15,95 031
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 20,92 0.06
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 16.74 0,05
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,040 11,71 0.46
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 19,96 0,79
**COMPOSI(;AO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CODIGO 15505, COMPOSI(;AO ANALITICA Total R$ 9,44
AMM EST 002 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,02 14,22 0.28
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,06 11,71 0,70
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
89272 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X4 -CHP 0,01
DIURNO. AF_11/2014 CHP 108,72 1,08
**COMPOSI(;AO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CODIGO 15512, COMPOSICAO ANALITICA Total R$ 2,06
AMM EST 003 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
3777 [LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 [ 1] 0,88] 0,96
MAO DE OBRA
88270 |IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | O,2| 20,70| 4,14
**COMPOSI(;AO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 68053 - JANEIRO/2020 | Total R$ 5,10
AMM EST 004 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA ‘ ‘
MATERIAIS CIMENTICIOS L 04 9,53 3,81
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,4] 15,91] 6,36
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74106/001 - JANEIRO/2020 | Total R$ 10,17

A dre Cesar da 5.
Engenheira Civil

CREA 120.156.967-2
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Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (MARG0/2020)
el/ou composic¢des PiniTCPO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

AL

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ’
COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO E REVITALIZAGAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT

DATA:
LEIS SOCIAIS:

29/09/2020
115,70%

COMPOSIGAO DE PREGOS/HIDROSSANITARIAS

AMM HID 001 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MAO FRANCESA NAO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2
SINAPI ou Cot. De ) Custos Custos
Meroado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (RY)
MATERIAL
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
11795 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1.00 422,64 422,64
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
367 TRANSPORTE) M3 0,008 61,50 0,49
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 3,20 0,49 1,56
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2,00 15,91] 31,82
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,20 19,81] 23,77
““COMPOSIGAO BASEADA EM SEINFRA-CE - VERSAO 026.1 - COD: C0357 TOTAL _R$ 480,28
AMM HID 002 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
11762 I:(l)SRSI)\IEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF UN 100 56,42 56,42
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03 4,48 0,13
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 15,91 5,40
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,34 19,90 6,76
*COMPOSICAO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2019) - COD - 02082 TOTAL _R$ 68,71

O INSUMO DE CODIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERENCIA UTILIZADA PARA ELABORAGAO DESTA
COMPOSICAO, PORTANTO SE FAZ NECESSARIA A CONVERSAO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CALCULO ABAIXO.

10 metros -- --- 1 unidade
0,30 metros -- X unidades
x: 0,03 unidades

CREA-MT 035.693
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref: Tabela de Servigos

SINAPI (MARGO/2020)

DOS MUN ICiPIOS e/ou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
AMM ELE 001 ) UN
45* KA (TIPO AC)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit, (R9) Total (RS)
MATERIAL
39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, ‘ ‘ ‘
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 85,22 85,22
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 20,52 6,15
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 15,91 4,77
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "8894" TOTAL | R$ 96,14
AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 1.00 11,85 11,85
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
11950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,14 0,28
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25] 15,91 3,97
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA PARA CONSTRUCAO DE OBRAS | TOTAL | R$ 16,10
PUBLICAS - FUNDAGAO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 252 ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025"
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN I 1,00| 36,53 36,53
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H I 0,50 20,52 10,26
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,50 15,91 7,95
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE (DEZ/15) CODIGO "C10.76.10.60.223". TOTAL | R$ 54,74
AMM ELE 004 FORNEPIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DECOBATIVO PARA JARDIM EM ACO, H=2,5M, PARA INSTALACAO DE DUAS UN
LUMINARIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIARIA E LAMPADA)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM
12388 LUMINARIA, H =*2,5* M UN 1,00 163,78 163,78
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
367 SEM TRANSPORTE) M3 0,027 61,50 1,66
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,00 0,49 1.47
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4722 SEM FRETE M3 0,027 80,00 2,16
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,52 41,04
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,81 19,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 15,91 47,73
**COMPOSIQAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ANALITICO DA SINAPI (JUN/15) "83474" TOTAL | R$ 277,65

E hge nheiro Eletricista
CREA-MT 041,313
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ASSOCIAGCAO MATO-GROSSENSE Ret: Tabela de Servicos

SINAPI (MARGO/2020)

DOS MUN |CiP|OS elou composigdes PiniTCPO A —
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ‘ M D

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
‘ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,I | l ‘
400 COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 1,36 1,36
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,30] 15,84] 4,75
*COMPOSICAO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) "C0466" | TOTAL | R$ 6,11
AT LG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO I
LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25*
CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
3803 INCLUI LAMPADA) UN 1,000 29,97 29,97
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,80 20,52 16,41
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,70 15,84 11,08
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ANALITICO DA SINAPI (AGO/15) "74041/3". OBS.: FOI RETIRADO 0,1 H DO TOTAL | R$ 27,49
AUXILIAR DE ELETRICISTA REFERENTE A INSTALAGAO DA LAMPADA COM BASE NA REFERENCIA DA TABELA DE COMPOSICOES
ANALITICAS DA SINAPI (AGO/2015) ITEM "72248".
AT L G MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM YR
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 183,020 0,37 67,71
35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,490 9,43 4,62
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,220 1,86 0,40
MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE
2742 DA REGIAO, H=3M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) M 1,090 218 2,37
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU
6189 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,840 8,76 7,35
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO,
43618 LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG 0,100 13,01 1,30
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS,
4500 MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,600 18,17 10,90
6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,260 417 1,08
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
4491 PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,010 558 0,05
5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,140 11,18 156
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,300 0,49 18,76
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
1355 CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM M2 0,230 22,98 528
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
2692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,050 4,83 0,24
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,950 0,60 10,77
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4721 SEM FRETE M3 0,030 80,00 2,40
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4718 SEM FRETE M3 0,030 80,00 2,40
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,320 5,37 23,19
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
43132 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,080 12,23 0,97
333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,004 13,00 0,05
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
370 SEM TRANSPORTE) M3 0,200 62,50 12,50
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 15,91 90,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 19,81 64,58
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 20,92 15,89
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
88377 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160 14,28 2,28
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 19,67 13,57
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 19,71 6,11
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 15,90 7,79
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP NOVEMBRO/2017 SERVICO : 071761 TABELA 128 TOTAL [ R$ 374,80

E hge nheiro Eletricista
CREA-MT 041,313
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (MARGO/2020)
e/ou composigdes PiniTCPO

VAL

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%)
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS

AMM ELE 008 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
367 SEM TRANSPORTE) M3 0,411 61,50 25,27
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
4720 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,484 102,15 49,44
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4721 SEM FRETE M3 0,484 80,00 38,72
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450
5835 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014 CHP 0,021 247,49 5,19
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450
5837 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 _ CHI 0,079 90,65 7.16
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M -|
5867 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,018 85,94 1,54
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M -
5869 CHI DIURNO. AF _06/2014 CHI 0,082 36,02 2,95
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
6879 POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE CHP 0,02 112,88 2,25
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
6880 TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF 07/2014 CHI 0,08 41,76 3,34
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO
41904 DE ICMS) T 0,132 2674,70 353,06
USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA,
93439 ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 01 109,69 10,96
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,400] 15,91] 6,36
**COMPOSIGCAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIGAO ANALITICA COD 73759/002 MAIO/2018 , FOI TROCADO O INSUMO RM-1C | TOTAL | R$ 506,24
PARA RL-1C , COMO RL 1-C ESTA EM TONELADA FOI DIVIDIDO O COEFICINETE DE 132 POR 1000 , ASSIM O COEFICIENTE ADOTADO
PARA A COMPOSIGAO E DE 0,132
AMM ELE 009 CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
862 [CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M [ 1,020] 5,38] 5,48
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,10 15,84 1,58
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,10 20,52 2,05
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72250 OUTUBRO/2018 TOTAL | R$ 9,11
AMM ELE 010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE MEDIGAO AGRUPADA COM PROTEGAO , PARA 4 MEDIDORES UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO CAIXA DE MEDICAO AGRUPADA COM PROTECAO , PARA 4 MEDIDORES UN ‘ 1,00‘ 1191,02 1.191,02
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 4,00 15,91 63,64
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 4,00 19,81 79,24
** COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (JAN/17) "10089". TOTAL | R$ 1.333,90
CAIXA DE MEDIGAO AGRUPADA COM PROTEGAO , PARA 4 UN UN
MEDIDORES
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
30/01/2020 ELETRO ATIVA 1.149,51| 61.108.170/0002-80 |(65) 3051-7844  |VANDERLEY
30/01/2020 PETEL 1.191,02| 22.760.075/0001-03 |(65) 3052-1717 |RICARDO
30/01/2020 PARANA 1.250,00] 08.139.615/0002-97 |(65) 3046-4501 _ |ADILSON
VALOR ACATADO MEDIANA 1.191,02

E hge nheiro Eletricista
CREA-MT 041,313
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
B SINAPI (MARGO/2020)
DOS MUN ICI PIOS elou composigdes PiniTCPO A S—
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ’ M D
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS

DATA: 29/09/2020

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
AMM ELE 011 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO PISO DE 9W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO |LUMINARIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO PISO DE 9W UN | 1,00| 17,99 | 17,99
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,7000 20,52| 14,36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7000 15,91] 11,13
*COMPOSIGCAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (NOV/2019) "9629" TOTAL _R$ 43,48
LUMINARIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO PISO DE 9W UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:)A'I'LAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
22/10/2019 ELETRO RASTRO 17,44] 85.014.793/0001-50 |41 3661 3130 eletrorastro.com.br
22/10/2019 AMERICANAS 22,45 00.776.574/0006-60 [3003-1084 americanas.com.br
22/10/2019 ILUMINIM 17,99 23.429.903/0001-98 |(11)4210-0494 iluminim.com.br
17,99

CREA-MT 041.313
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
. SINAPI (MARGO/2020)
DOS MUNICIPIOS elou composicdes PiniTCPO A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com g
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.35% -
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 25/05/2017
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIQAO DE PRECOS/PAISAGISMO
AMM PAI 001 [PLANTIO DE BROMELIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR QUE 1,00 M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (R9)
MATERIAIS
COTACAO [MUDA DE BROMELIA, H= *0,8* M UN [ 1,000] 60,00] 60,00
MAO DE OBRA
88441 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0242 19.16] 0.46
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,0969 15,91 154
*COMPOSICAO BASEADA TABELA SINAPI, CODIGO 98510, JULHO/2019 Total R$ 62,00
COTAGAO MUDA DE BROMELIA, H= *0,8* M UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QTLSDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2020 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 75,00{01.920.495/0001-30 | (65)3322-6503 |ARIANA
28/01/2020 BOTANIC JARDIM 60,00[06.276.241/0001-44 _|(65)3634-8947 |JULIANA
28/01/2020 VIVEIROS CUIABA 45,00{03.255.890/0001-70  |(65)3623-3451 |LUCIANA
VALOR ACATADO MEDIANA 60,00
AMM PAI002  |PLANTIO DE PALMEIRA DAS CANARIAS COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO [MUDA DE PALMEIRA DAS CANARIAS, H= *3* M [ UN [ 1,000] 750,00] 750,00
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
91634 DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,3983 133.43 53.14
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI
91635 DIURNO. AF_08/2015 CHI 1,6272 29,72 48,36
MAO DE OBRA
88441 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,4483 19,16] 27.74
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,7930 15,91] 92,16
“*COMPOSIGAO BASEADA NO CADERNOS TECNICOS DE COMPOSIGOES PARA PAISAGISMO - (SINAPI), LOTE 2 Total R$ 971.40
VERSA0:001,VIGENCIA :05/2018, ULTIMA ATUALIZAGAO 05/2018 COD 02.URBA.PAIS.015/01 PAGINA 33,
COTAGAO MUDA DE PALMEIRA DAS CANARIAS, H= *3* M UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q#/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2020 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 900,00/01.920.495/0001-30 | (65)3322-6503 |ARIANA
28/01/2020 BOTANIC JARDIM 250,00/06.276.241/0001-44 _|(65)3634-8947 |JULIANA
28/01/2020 VIVEIROS CUIABA 750,00{03.255.890/0001-70  |(65)3623-3451 [LUCIANA
VALOR ACATADO MEDIANA 750,00
AMM PAI003  |PLANTIO DE PALMEIRA FENIX COM ALTURA DE MUDA DE 2,00 M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE! N X
Mercado COMPO S ’ v ’ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO [MUDA DE PALMEIRA FENIX, H= *2* M UN [ 1,000] 250,00] 250,00
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
91634 DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,3983 133,43 53,14
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI
91635 DIURNO. AF_08/2015 CHI 1,6272 29,72 48,36
MAO DE OBRA
88441 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,4483 19,16] 27.74
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 5,7930 15,91] 92,16
“*COMPOSIGAO BASEADA NO CADERNOS TECNICOS DE COMPOSIGOES PARA PAISAGISMO - (SINAPI), LOTE 2 Total R$ 471.40
VERSAO:001,VIGENCIA :05/2018, ULTIMA ATUALIZAGAO 05/2018 COD 02.URBA.PAIS.015/01 PAGINA 33.
COTAGAO MUDA DE PALMEIRA FENIX, H= *2* M UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q#SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2020 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 350,00/01.920.495/0001-30 | (65)3322-6503 |ARIANA
28/01/2020 BOTANIC JARDIM 250,00/06.276.241/0001-44 _|(65)3634-8947 |JULIANA
28/01/2020 VIVEIROS CUIABA 120,00/03.255.890/0001-70  |(65)3623-3451 |LUCIANA
VALOR ACATADO MEDIANA 250,00
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AL

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA DATA: 25/05/2017
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%)
COMPOSICAO DE PREGCOS/PAISAGISMO
AMM PAI 004 PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO [MUDA DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE, H= *2,5* M UN [ 1,000] 400,00] 400,00
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
91634 DIURNO. AF 08/2015 CHP 0,3983 133,43 53,14
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI
91635 DIURNO. AF_08/2015 CHI 1,6272 29,72 48,36
MAO DE OBRA
88441 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4483 19.16] 27,74
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,7930 15,91] 92,16
*COMPOSIGAO BASEADA NO CADERNOS TECNICOS DE COMPOSIGOES PARA PAISAGISMO - (SINAPI), LOTE 2 Total R$ 621,40
,VERSAO0:001,VIGENCIA :05/2018, ULTIMA ATUALIZAGAO 05/2018 COD 02.URBA.PAIS.015/01 PAGINA 33.
COTACAO MUDA DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE, H= *2,5* M UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOATLAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2020 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 350,00{01.920.495/0001-30 | (65)3322-6503 |ARIANA
28/01/2020 BOTANIC JARDIM 400,00[06.276.241/0001-44 _|(65)3634-8947 |JULIANA
28/01/2020 VIVEIROS CUIABA 430,00{03.255.890/0001-70  [(65)3623-3451 |LUCIANA
VALOR ACATADO MEDIANA 400,00
AMM PAI 005 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE N ;
Mercado COMPO S ‘ v ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
7253 [TERRA VEGETAL (GRANEL) [ M3 | 0,90] 109,28] 98,35
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,60] 15,91] 25,45
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE - (MAIO/2019), CODIGO 02394/ORSE - PALAVRA CHAVE "TERRA VEGETAL" Total _R$ 123,80
AMM PAI 006 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE N ;
Mercado COMPO S ‘ v ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM ‘ ‘
3322 PLANTIO M2 1,00 8,00 8,00
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,08 15,91 1,27
88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 19,16 1,53
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE maio/2019, CODIGO 08277/0ORSE - FOI ADICIONADO O INSUMO 3322 - GRAMA Total | R$ 10,80

ESMERALDA NA COMPOSIGAO.
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS ‘ / A ! P
COORDENA(;/:\O TECNICA E DE PROJETOS
OBRA: CONSTRU(;AO E REVITALIZA(;AO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PRECOS -PLAYGROUND
SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (R$) (R$)
MATERIAL
COTAQAO MULTI-INFANTIL (5 FUNCOES) UN 1,00 8837,00 8.837,00
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,288 62,93 18,12
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94969 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,288 285,32 82,17
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,288 104,74 30,16
** COMPOSICAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALACAO ABAIXO TOTAL 8.967,45
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
EQUIPAMENTO
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,59 0,47
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 1,6500 19,81| 32,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 4,5000 15,91| 71,59
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020 Total R$ 104,74
692,68
342,41
A F_ ©1 300,00 -
938,87 1050.54 43,46
2275,45 4= FE]
202h, <aleo 3] 245 2
E 4EI¢(I) 108p.00 §
540,00 ¥
F43 Fl=]
s [FRE G|
330000
MULTI-INFANTIL (5 FUNCOES)

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@'II'_/SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/12/2019 TCM ESPORTES 8.837,00| 15.533.849/0001-06 |[(44) 3222-4620 |PAULO
04/12/2019 ZIOBER BRASIL 8.500,00]08.374.053/0001-84 (44) 3029-4410 _ [JULIANA
01/10/2019 LIFE 8.900,00/15.059.145/0001-35 (11)4021-1999 GISELE

VALOR ACATADO MEDIANA 8.837,00
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
MULTI INFANTIL UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 (0,40*0,40*0,30)*6
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB
ILIZANTE M3 (0,40*0,40*0,30)*6
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 (0,40*0,40*0,30)*6

&

Kx Wismatak

Engenheira Civil
CREA-MT 040491

Wisnieski Souza
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ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

AL

OBRA:
LOCAL:

COORDENAGAO TECNICA E DE PROJETOS

CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA

DATA:

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS:

29/09/2020
115,70%

COMPOSICAO DE PREGOS -PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (R$) (R$)
MATERIAL

COTACAO BRINQUEDO GANGORRA UN 1,00 1185,00 1.185,00
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,128 62,93 8,05
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94969 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,128 285,32 36,52
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,128 104,74 13,40
** COMPOSICAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAGAO ABAIXO TOTAL 1.242,97
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
EQUIPAMENTO
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,59 0,47
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 19,81] 32,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 15,91] 71,59
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020 Total R$ 104,74
2507 .57
400,00
BRINQUEDO GANGORRA
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVC))A'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
01/10/2019 GINAST 1.185,00] 07.140.524/0001-27 |[(19)3113-5400 [JEFFERSON
01/10/2019 ZIOBER BRASIL 1.200,00[08.374.053/0001-84 [ (44) 3029-4410 [PAULO ZIOBER
01/10/2019 TRYANON 1.062,00/02.932.891/0001-40  [(19) 3016-4553 [GISELE
VALOR ACATADO MEDIANA 1.185,00
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
GANGORRA UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 (0,40*0,40*0,80)
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB
ILIZANTE M3 (0,40*0,40*0,80)
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 (0,40*0,40*0,80)

Wisnieski Souza

Y Engenheira Civil
CREA-MT 040491
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS ‘ / A ! P
COORDENA(;/:\O TECNICA E DE PROJETOS
OBRA: CONSTRU(;AO E REVITALIZA(;AO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIQAO DE PRECOS -PLAYGROUND
SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (R$) (R$)
MATERIAL
COTAQAO BRINQUEDO GIRA GIRA UN 1,00 1700,00 1.700,00
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,128 62,93 8,05
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94969 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,128 285,32 36,52
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,128 104,74 13,40
** COMPOSICAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAGAO ABAIXO TOTAL 1.757,97
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ’ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
EQUIPAMENTO
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,59 047
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 1,6500 19,81| 32,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,5000 15,91 71,59
**COMPOSI(;AO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020 Total R$ 104,74
1676,70
701,99
40 lr 93
oe
A N A
200,00 1
400,00
BRINQUEDO GIRA GIRA
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVC))A'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
01/10/2019 GINAST 1.616,00{ 07.140.524/0001-27 |(19)3113-5400 JEFFERSON
01/10/2019 ZIOBER BRASIL 1.700,00{08.374.053/0001-84 (44) 3029-4410  |PAULO ZIOBER
01/10/2019 TRYANON 1.781,35[/02.932.891/0001-40 (19) 3016-4553  |GISELE
VALOR ACATADO MEDIANA 1.700,00
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
BRINQUEDO GIRA GIRA UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 0,40*0,40*0,80
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB
ILIZANTE M3 0,40*0,40*0,80
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,40*0,40*0,80

p /
syka Wisnieski Souza {
Y Engenheira Civil
CREA-MT 040.4591
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ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

AL

OBRA:
LOCAL:

COORDENAGAO TECNICA E DE PROJETOS

CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA

DATA:

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS:

29/09/2020
115,70%

COMPOSICAO DE PREGOS -PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (R$) (R$)
MATERIAL

COTACAO BALANCO DE 02 LUGARES UN 1,00 1995,00 1.995,00
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,384 62,93 24,16
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94969 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,384 285,32 109,56
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,384 104,74 40,22
** COMPOSICAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAGAO ABAIXO TOTAL 2.168,94
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
EQUIPAMENTO
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,59 0,47
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 19,81] 32,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 15,91] 71,59
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020 Total R$ 104,74
175150
i
sk 2807.01
3761,50
BALANCO DE 02 LUGARES
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@_:‘SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
01/10/2019 GINAST 1.785,00] 07.140.524/0001-27 [(19)3113-5400 [JEFFERSON
01/10/2019 ZIOBER BRASIL 1.995,00[08.374.053/0001-84 | (44) 3029-4410 [PAULO ZIOBER
01/10/2019 TRYANON 2.050,00{02.932.891/0001-40  [(19) 3016-4553 |GISELE
VALOR ACATADO MEDIANA 1.995,00
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
BALANCO DE 02 LUGARES UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 (0,40%0,40*0,60)*4
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB
ILIZANTE M3 (0,40%0,40*0,60)*4
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 (0,40%0,40*0,60)*4

&

K Wismciakis
Wisnieski Souza
ngenheira Civil

CREA-MT D40.491
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
B SINAPI (MARGO/2020) B
DOS MUNICIPIOS elou composicdes PiniTCPO ’ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSICAO DE PREGCOS / INCENDIO

AT [ @A FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, U
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL

37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 1,00 10,25 10,25

MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,20] 15,91 3,18
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - MAIO/2019 | TOTAL | R$ 13,43
AT [NE GER FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, U
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL

37557 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 1,00 6,12 6,12

MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 0,20] 15,91 3,18
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - MAIO/2019 | TOTAL | R$ 9,30

\ i
Npihorka, &4 ij
Mathacha Camvalho Luiz '
Arguileta e Urbanista e Engenheira de
Seguranga do Trabalho
CAL A103.131-7
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ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
’y* COORDENAGAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com A D
Z/AN\M & P &

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA

LOCAL: CIPA/IMT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
1.0 ADMINISTRACAO OBRA
MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:
4HR*4DIAS*4ASEMANAS*SMESES
11 ADMINISTRAGAO LOCAL ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 1,00 UN
JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES:
1HR*3DIAS*4SEMANAS*5SMESES
2.0 SERVICOS INICIAIS
21 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 12525 312 M2

GALVANIZADO
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

2.2 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. DEPOSITO PROVISORIO DE 3 X 2M 6,00 M2
AF_04/2016
2,2%(14,71+2*9,2+13,89+2*9,2+19,43+
23 TAPUME COM TELHA METALICA. 20,27) *ENTORNO DAS BARRACAS 23192 M2
’ AF_05/2018 - CONFORME PROJETO '

ARQUITETONICO (FOLHA 01)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS o -
2.4 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - (15,5672+5,32)+(5,372+772) 66,32 M

2 UTILIZACOES. AF_10/2018

.
ﬁ‘wﬁa Wismactnie D
syka Wisnieski Souza |
“  Engemheira Civil
CREA-MT 040.4591



OBRA:

LOCAL:
DATA:

yR
A ANMM

ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
CIPA/IMT

29/09/2020
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MEMORIAL DE CALCULO

BARRACAS (3 UNIDADES)

3.0

MOVIMENTO DE TERRA

SAPATA OU BLOCO

3.1

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, COM
PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017

5,04*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

15,12

M3

3.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

2,76*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

8,28

M3

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF 06/2016

5,04*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

15,12

M2

VIGA BALDRAME

3.4

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA.
AF_06/2017

((18,8+0,3%0,3)*3)

M3

3.5

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

[ESCAVACAO]-[CONCRETO]

M3

3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF 06/2016

(18,80*0,15*3)

M2

4.0

FUNDACAO

SAPATA

4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

5,04*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

15,12

M2

4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 07/2016

2,02*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

6,06

M3

4.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

2,02*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

6,06

M3

4.4

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

7,20*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

21,60

M2

4.5

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

(33,4*3) *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

100,20

KG

4.6

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

39,70*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

119,10

KG

dre Cesar da 5.
Engenheiro Civil
CREA 120.156.967-2
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ASSOCIA(;[\O MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS ;
° ,S’,uk COORDENAGAO DE PROJETOS A
/ AR SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com D
4 AMM AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
LOCAL: CIPAIMT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
VIGA BALDRAME
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
47 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - (0,93*3) *CONFORME PROJETO 279 M3
: PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL DO BOX ’
L. AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, o x
4.8 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE (0,93 é)STR%%NJ;gf'\Sg ';Fé?(JETO 2,79 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
FABRICACAO, MONTAGEM E
49 DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 15,45*3 *CONFORME PROJETO 46.35 M2
: BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 ESTRUTURAL DO BOX ’
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU o %
4.10 SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - 36,9 éSTISL?TNUFIR?AFT_MDEOP:OO)g ETO 110,70 KG
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E o .
4.11 SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - 16'70E3STR%?S';35'\£€ FI;%?(JETO 50,10 KG
MONTAGEM. AF_06/2017
5.0 ESTRUTURA
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
51 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 1,58*3 *CONFORME PROJETO 474 M3
: PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL DO BOX ’
L. AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, o %
5.2 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 1,58 SSTQUOTNUFROAFI{_MDEOP;g;ETO 4,74 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE o %
5.3 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 26’4OEBSTR%?BE(XE'\£E PBF(;?(JETO 79,20 M2
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE i
5.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO 56'70E3STR%?'L\'J$FL{'\SE ';%?(JETO 170,10 KG
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE o %
5.5 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO 25’70E35TRCL:J?"CIJ';2\FLH\£I(ED PBF(;?(JETO 77,10 KG
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

dre Cesar da 5.
Engenheira Civil
CREA 120.156.967-2
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
- E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com A D

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

o
Samm

SITE: amm.org.br

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA:

LOCAL:
DATA:

CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
CIPA/IMT

29/09/2020

MEMORIAL DE CALCULO

PILAR

5.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

(0,99*3) *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

2,97

M3

5.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_12/2015

(19,8*3) *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

59,40

M2

5.9

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

34,80*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

104,40

KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

22,10*3 *CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL DO BOX

66,30

KG

6.0

IMPERMEABILIZACAO

6.1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.

(18,80%0,75)*3

42,30

M2

A

dre Cesar da 5.
Engenheiro Civil
CREA 120.156.967-2
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SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
CIPA/IMT

29/09/2020
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4

MEMORIAL DE CALCULO

7.0

ALVENARIAS EVERGAS

ALVENARIA

7.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF _11/2014

(3,2*(4+4+6+6))+(1,3*(4+4+6))-
(0,75*2+5,25*2))*3

210,60

M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

(1,43+0,5)*2)*3

11,58

7.3

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF 03/2016

(1,43+0,5)*2)*3

11,58

7.4

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

(2,5+0,5)*2)*3

18,00

8.0

ESQUADRIAS

CONTRAMARCO

8.1

CONTRAMARCO DE AGO, FIXACAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

3*2%(2*1,43+2%0,53)

23,52

JANELAS EM ALUMINIO

8.2

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

(0,76%2)*3

4,56

M2

PORTAS EM ACO

8.3

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA,
ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO
24

(5,25*2)*3

31,50

M2

&
s
5Y
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ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
)i&f COORDENA(,TAO ]')E PROJETOS ' A
/’ AMM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA

LOCAL: CIPA/MT

DATA: 29/09/2020

MEMORIAL DE CALCULO

9.0 COBERTURAS

ESTRUTURA DE MADEIRA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

9.1 (1*(6,3+6,3+6+6))*3 73,80

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

9.2 (5,7*4,45)*3 76,09

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA
TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA,
COM VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

9.3 (1*3) 3,00

COBERTURA EM TELHA CERAMICA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

9.4 (1%(6,3+6,3+6+6))*3 73,80

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGCAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

9.5 (5,7*4,45)*3 76,09

.
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CIPA/IMT

29/09/2020
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4

MEMORIAL DE CALCULO

10.0

REVESTIMENTO

PAREDE

10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

(2,6*19,4)-(0,76*2+5,25*2))*3

115,26

M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

(210,6*2)-(115,26+109,2)

196,74

M2

10.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

(1,3*(4+4+6))*2)*3)

109,20

M2

10.4

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

AF 06/2014

(2,6*19,4)-(0,76*2+5,25*2))*3

115,26

M2

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

(210,6*2)-(115,26+109,2)

196,74

M2

10.6

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

(1,3*(4+4+6))*2)*3)

109,20

M2
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ASSOCIA(;[\O MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS ;
° ,553 COORDENAGAO DE PROJETOS A
/ AR SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com D
4 AMM AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
LOCAL: CIPAIMT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
11.0 PISOS
REGULARIZACAO E COMPACTACAO .
111 MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (22,8%3) 68,40 M2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
11.2 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 (22,8*3) 68,40 M2
CM. AF_07/2016
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE .
113 DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO (22,83) 68,40 M2
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA
11.4 COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE (19,4-2,5%2,5)*3 39,45 M
DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014
12.0 FORRO
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
12.1 PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE (22,8*3) 68,40 M2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |
CONFORME PROJETO
14.0 INSTALACOES ELETRICAS-ALIMENTACAO DAS BARRACAS |
CONFORME PROJETO
15.0 INSTALACOES ELETRICAS-BARRACAS (3 UNIDADES) |
CONFORME PROJETO
16.0 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO |

CONFORME PROJETO

.
ﬁ‘w 153 U.;.rALﬁfm-'_-:Jﬂ: Liugs
syka Wisnieski Souza |
“  Engemheira Civil
CREA-MT 040.4591



Pagina 37 de 50

ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
’y* COORDENAGAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com A D
Z/AN\M & P &

““““ = AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA

LOCAL: CIPA/MT

DATA: 29/09/2020

MEMORIAL DE CALCULO

17.0 PINTURAS

ESQUADRIAS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 31,5*2 - AREA DAS PORTAS DE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) ENROLAR X 2 LADOS
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF 01/2020

PAREDES E TETOS

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
17.3 ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. (1%(6,3+6,3+6+6))*3 73,80 M2
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
17.4 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS (1%(6,3+6,3+6+6))*3 73,80 M2
DEMAOS. AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016

171 63,00 M2

115,26+196,74+109,2 149,89 M2

17.5 196,74+109,2 76,09 M2

18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
) ALTA PRESSAO. AF_04/2019

(22,8*3) 68,40 M2

.
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ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS ;
’y* COORDENAGAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com A D
Z/ANM & P &

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA

LOCAL: CIPA/MT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
IMPLANTACAO
19.0 PORTICO METALICO

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
19.1 COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO [LASTRO]*1,05 2,10 M3
DE FORMA. AF_06/2017

REATERRO MANUAL APILOADO COM
19.2 SOQUETE. AF 10/2017 2,1-0,7-0,105-0,05*2 1,19 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL

193 COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. [LASTRO] 2,00 M2
AF 06/2016
FUNDACAO - SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
194 EM BLOCOS DE COROAMENTO OU CONFORME PROJETO 200 M2
’ SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. ESTRUTURAL '
AF_08/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
195 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONFORME PROJETO 0.70 M3
' PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL '

L. AF 07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
19.6 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO 0,70 M3

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAL
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA
19.7 PLASTICA PRETA, PARA CONFORME PROJETO 4.00 M2
) IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 ESTRUTURAL ’
MICRAS.
ESTRUTURA METALICA
[PESO TOTAL DA
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA ESTRUTURA]+[PESO DA PLACA
19.8 METALICA COM UTILIZACAO DE PERFIS EM METALICA DO TOTEM] = 1.272,70 KG
ACO ASTM A36 (1142,68+130,02) *CONFORME

PROJETO ESTRUTURAL
[PESO TOTAL DA
ESTRUTURA]+[PESO DA PLACA
19.9 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA METALICA DO TOTEM] = 1.272,70 KG
(1142,68+130,02) *CONFORME
PROJETO ESTRUTURAL

PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE

[AREA DE PINTURA DA
ESTRUTURAJ+[AREA DE PINTURA

19.10 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) DA PLACA DO TOTEM] = 59,85 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). (48’;?{5031|51T’()072E)ST*;%2%FROAFEME
AF_01/2020
LETRAS DE ACO
19.11 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM QUANTIDADE DE LETRAS EM "VILA 15.00 UN
) FORNECIMENTO E COLOCACAQO DOS PALMITOS" ’

A dre Cesar da 5.
Engenheira Civil
CREA 120.156.967-2
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ASSOCIA(;[\O MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
’.{S‘,uk COORDENAGAO DE PROJETOS A
AR SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com D
/’ AMM AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
LOCAL: CIPAIMT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
20.0 PERGOLADOS DOS BANCOS (BUNIDADES) |
MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
20.1 COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO [LASTROJ*1,05 8,06 M3
DE FORMA. AF_06/2017
REATERRO MANUAL APILOADO COM
20.2 SOOUETE. AF 10/2017 6*(1,34-0,45-0,04-0,05*1,28) 4,75 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
20.3 LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 6*1,28 *CONFORME PROJETO 2 68 M2
: COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. ESTRUTURAL ’
AF_06/2016
FUNDACAO - SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
0.4 EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 6*1,28 **CONFORME PROJETO 2 68 M2
: SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. ESTRUTURAL '
AF 08/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
20.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 6*0,45 *CONFORME PROJETO 268 M3
: PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL ’
L. AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, . .
20.6 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 670,45 EST'\'FELJOTRU“’ILiEROJETO 2,68 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA
0.7 PLASTICA PRETA, PARA 6*3,20 *CONFORME PROJETO 16.20 M2
: IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 ESTRUTURAL ’
MICRAS.
ESTRUTURA METALICA
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA . -
20.8 METALICA COM UTILIZACAO DE PERFIS EM 67326,78 EgSF'{\'J?URR'\ﬁ_PROJETO 1.960,68 KG
ACO ASTM A36
< 6*326,78 **CONFORME PROJETO
20.9 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ESTRUTURAL 1.960,68 KG
PINTURA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
20.10 FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 6*15,98 *CONFORME PROJETO 9558 M2
: SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) ESTRUTURAL '
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

A
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ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
’y* COORDENAGAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com A D
Z/AN\M & P &

““““ = AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA

LOCAL: CIPA/MT

DATA: 29/09/2020

MEMORIAL DE CALCULO

21.0 EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14 UNIDADES)
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
211 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 14*(2+2+2+2)*0,45*0,4 20,16 M3
M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM
21.2 SOQUETE. AF 10/2017 20,16-2,24-8,96 8,96 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL

* *|
213 COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 14%(2+2+2+2)"0.4 44,80 M2
AF 06/2016
FUNDACAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
o14 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - L4%(2+2+2+2)°0,05°0.4 224 3

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
215 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 14*(2+2+2+2)*0,05*0,4 2,24 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
21.6 5X10X20CM, ASSENTADO COM 14*(2+2+2+2)*0,2*0,4 8,96 M3
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA)

IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
21.7 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 14*(2+2+2+2)*(0,2+0,3) 56,00 M2
DUAS DEMAOS.

A dre Cesar da 5.
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS _
o COORDENACAO DE PROJETOS |
/ AR SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com D
4 AMM AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, SIN, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
LOCAL: CIPAMT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
22.0 EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES) |
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM R R
22.1 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 | © (1'2+2'6+6'4524gj3'§+1'3+4'2+1'3) 22,46 M3
M. AF_03/2016 i
REATERRO MANUAL APILOADO COM
22.2 SOOUETE. AF 10/2017 22,46-2,49-9,98 9,99 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
223 LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EMLOCAL | 6(12+2,6+6,4+42,6+12+41,3+42+41,3) | 0 o 2
' COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 04 ’
AF_06/2016
FUNDACAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
- 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) | 6¥(1,2+2,6+6,4+2,6+1,2+1,3+4,2+1,3)* 249 Vi3
: PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 0,05*0,4 '
L. AF_07/2016
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, . .
225 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 6 (1'2+2'6+6'4526213'?1'3)'4'2)'1'3) 2,49 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0570,
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS . .
226 5X10X20CM, ASSENTADO COM 6 (1'2+2'6+6'4+§§*21&2+1'3+4'2+1'3) 9,98 M3
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E =
AREIA)
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS . .
22.7 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 6 (1’2+2’6+6’4+02’26++0152)+1’3+4’2+1’3) | 6240 M2
DUAS DEMAOS. 240,

i
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ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
’y* COORDENAGAO DE PROJETOS

Z/ANM

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA

LOCAL: CIPAMT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO

23.0 BANCOS COM JARDIM (BANCOS 01-14 UNIDADES)
ALVENARIA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), i o

231 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 14(0,7(2"2+1,8°2)) 7448 M2
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
ATERRO
REATERRO MANUAL APILOADO COM et o

23.2 SOOUETE. AF 10/2017 14%(1,8*1,8+0,55) 24,94 M3
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE I

233 TERRA VEGETAL PREPARADA 147(0,03"1,8"1.8) 1,36 M3
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM o

23.4 PLACAS 14%(1,8*1,8) 45,36 M2
REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURASDE |, . i o

235 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE| 14707 %J'll;?zfz):g';fz)()z 2ZHLE2H | 10108 M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM ! !
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

036 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 145(0,7(2°2+1,8°2)+0155 @2 2+1.820¢ | 101 e -

' APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 0,1%(272+1,8"2)) ’

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
PINTURA

pa7 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO | 14%(0,74(2°2+1,8°2)+0,15*@2+1.820¢ | - oo 2

: EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 0,1%(272+1,8"2)) '

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA I o

23.8 ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. 147072 %J“ll;?zfz):(l)';f’z)()z ZHLE2DT 10108 M2
AF_06/2014 ' :
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM I oo

23.9 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAs | 14707 %J'll;?zfz):g'éfz)()z 2ZHLE2DH | 10108 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ‘ ‘
ASSENTO
ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS

23.10 PRESAS EM PERFIS METALICOS COM 14%(1%2+3) 70,00 M
PORCAS E PARAFUSOS
APOIO METALICO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA 14%(62,04) *CONFORME TABELA

23.11 METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM| RESUMO (BANCO 01) PROJETO 868,56 KG
AGO ASTM A36 ESTRUTURAL METALICO DO BANCO

.
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ASSOCIA(;[\O MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
° ,S‘,uk COORDENAGAO DE PROJETOS
/ AR SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
4 AMM AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
LOCAL: CIPAIMT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
24.0 BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)
ALVENARIA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), P, . .
24.1 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 6%(0,7%(2*2,4+6,4+4,2+1,1%2+1,2*2)) 84,00 M2
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
ATERRO
REATERRO MANUAL APILOADO COM i e .
24.2 SOOUETE. AF_10/2017 6*((1,2*1*2+6,2*1,2)*0,55) 32,47 M3
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE N 1 e R
24.3 TERRA VEGETAL PREPARADA 6*(0,03*(1,2*1*2+6,2*1,2)) 1,77 M3
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM /1 e R
24.4 PLACAS 6*(1,2*1*2+6,2%1,2) 59,04 M2
REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE | 6*(0,7%(2*2,4+6,4+4,2+1,1*2+1,2*2)+0,
24.5 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE|15*(2*2,4+6,4+4,2+1,1*2+1,2*2)+0,1*(2 114,00 M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM %2, 4+6,4+4,2+1,1%2+1,2*2))
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 64(0,7(2°2,4+6,4+4,2+1,1°2+1,2°2)+0,
24.6 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 15%(2*2,4+6,4+4,2+1,1*2+1,2*2)+0,1*(2 114,00 M2
: APLICADA MANUALMENTE EM PANOS *2’ 4+é 4+ 4’ 2+1’ 1*2+1’ 22)) ' '
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE EETRETS ’
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
PINTURA
* * * * *
24.7 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO f;?;;iff:&i:ﬁ’zlt;’jl224;;’)302 )14;((32 114,00 M2
EM PAREE)ES, UMA DEMAO. AF_06/2014 13 446,444 241 1241 249))
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA 6*(0,7*(2*2,4+6,4+4,2+1,1*2+1,2*2)+0,
24.8 ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. 15%(2*2,4+6,4+4,2+1,1*2+1,2*2)+0,1*(2 114,00 M2
AF_06/2014 *2,4+6,4+4,2+1,1*2+1,2*2))
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM 6%(0,7%(2*2,4+6,4+4,2+1,1%2+1,2*2)+0,
24.9 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | 15%(2*2,4+6,4+4,2+1,1*2+1,2*2)+0,1*(2 114,00 M2
DEMAOS. AF_06/2014 *2 4+6 ,4+4,2+1,1%2+1,2%2))
ASSENTO
ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS
24.10 PRESAS EM PERFIS METALICOS COM 6*(1,2*2+3) 32,40 M
PORCAS E PARAFUSOS
APOIO METALICO
* *
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA 6 (63§45;UM%0§52§“£EET%BELA
24.11 METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM|_o0 ' TURAL METALICO DO BANCO|  380-88 KG
ACO ASTM A36 02
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
° ;* COORDENA(}AO DE PROJETOS
/ AR SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
’ AMM AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
LOCAL.: CIPA/MT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
25.0 PISOS
91,78+100,74+84,57+153,15+443,15+7
25.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO 5,46+74,48+129,69 (CONFORME 1.153.02 M2
' MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE QUADRO DE CALCADA/PISO - PROJ. ' '
ARQ. FOLHA 04)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO| PISO TIPO MADEIRA - CONFORME
25.2 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 QUADRO DE CALCADA/PISO DO 129,69 M2
CM. AF_07/2016 PROJ. ARQ. FOLHA 04
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU
PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO MADEIRA, PI1SO TIPO MADEIRA - CONFORME
25.3 OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM QUADRO DE CALCADA/PISO DO 129,69 M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, PROJ. ARQ. FOLHA 04
REJUNTADO.
0,07*%(91,78+100,74+443,15+75,46+74,
48) *ESPESSURA DE 7 CM DE
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU QSAolg\llggEDTEOCAAF(;E:SAC/:P?ggOﬁggJ
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARQ. FOLHA 04 - referentes aos ’
254 MOLDADO IN LOCO, USINADO, caminh(-)s em blocos de concreto. piso 54,99 M3
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO de playground e calcada em torn(’)%os
ARMADO. AF_07/2016 playg calgaca
boxes novos, ndo incluindo cal¢cada
indicada como existente na folha 02 do
projeto arquitetdnico
EXECUGAO DE VIA EM PISO 84,57+153,15 (CONFORME QUADRO
255 INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CALCADA/PISO DO PROJ. ARQ 237,72 M2
’ RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, FOLHA 04) ’ ’ ’
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
26.0 INSTALA(;C)ES ELETRICAS-ILUMINAQAO DA PRACA |
CONFORME PROJETO
27.0 PINTURAS DOS PISOS
91,78+100,74+75,46+74,48
271 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO (CONFORME QUADRO DE 342 .46 M2
’ DUAS DEMAOS CALCADA/PISO DO PROJ. ARQ. ’
FOLHA 04)
28.0 URBANIZAQAO E SERVICOS EXTERNOS
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
28.1 ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E QUANTIDADE DE IPE BRANCO 4,00 UN
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
PLANTIO DE BROMELIA COM ALTURA DE
CONFORME PROJETO
28.2 'iﬂg(?a MAIOR QUE 0,50 M E MENOR QUE ARQUITETONICO 12,00 UN
PLANTIO DE PALMEIRA DAS CANARIAS
28.3 COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M QUANTIDADEADN%&;?AMSAREIRA DAS 12,00 UN
E MENOR OU IGUAL A 4,09 M
28.4 PLANTIO DE PALMEIRA FENIX COM ALTURA| QUANTIDADE DE TAMAREIRA DE 18.00 UN
) DE MUDA DE 2,00 M JARDIM '
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ASSOCIACZ\O MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
° ;i&f COORDENA(,‘AO DE PROJETOS A
/ AR SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
! M AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA
LOCAL.: CIPA/MT
DATA: 29/09/2020
MEMORIAL DE CALCULO
PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA OU
28.5 EQUIVALENTE COM ALTURA DE MUDA QUANTIDADE DE PALMITEIRO 2,00 UN
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM CONFORME PROJETO
28.6 PLACAS ARQUITETONICO 916,84 M2
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE .
28.7 TERRA VEGETAL PREPARADA 0,03*916,84 27,50 M3
s oo
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ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
’y* COORDENAGAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com A D
Z/AN\M & P &

““““ = AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264,
SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA

LOCAL: CIPA/MT

DATA: 29/09/2020

MEMORIAL DE CALCULO

29.0 ACESSIBILIDADE

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES
29.1 VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO 9.5+2 11,50 M2
COM ARGAMASSA AC-Il, REJUNTADO
30.0 PLAYGROUND
301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO - MULTI CONFORME PROJETO 100 UN
: INFANTIL ARQUITETONICO :
302 FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO 500 UN
' GANGORRA ARQUITETONICO '
203 FORNECIMENTO E INSTALAGAO - GIRA CONFORME PROJETO 500 UN
' GIRA OU CARROSSEL ARQUITETONICO :
~ CONFORME PROJETO
30.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BALANGCO ARQUITETONICO 2,00 UN
31.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
311 CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 CONFORME PROJETO 4.00 UN
' SUPORTE) C/ ADESIVO ARQUITETONICO ’
- ~ [AREA TOTAL DE PISOS] =
31.2 EIEAEE'Zrﬁm\clJAsL) (VARRIGAO E REMOGAO 144 153470 623+132,161+153,159+159,| 890,09 M2
47+78,406+78,4+129 696
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
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OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA

LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT

DATA 29/09/2020

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRICAO DO SERVICO [ 30DIAS | % [ 60DIAS | % [ 9bDiAs | % [ 120DIAS [ % [ 150DIAS [ % | TOTAL [ %
1.0 [ADMINISTRACAO OBRA [ 298684 ] 15,77 | 5.000,16 | 26,41 | 4.951,73 | 26,15 | 2.954,65 | 15,60 | 3.041,29 [ 16,06 | 18.934,67 | 3,80
20 [SERVICOS INICIAIS [ 2418481 ] 100,00 | [ [ [ [ [ -] [ [ 24.184,81 | 4,86
BARRACAS
30 |[MOVIMENTODE TERRA [ 3.316,98 100,00 | [ [ [ [ [ -] [ [ 3.316,98 | 0,67
40 [FUNDACAO [ 15.029,65 | 100,00 | | [ | | [ -] | [ 15.029,65 | 3,02
50 |[ESTRUTURA [ 20.391,56 | 100,00 | [ [ [ [ [ -] [ [ 20.391,56 | 4,09
60 [IMPERMEABILIZACAO [ 517,75 | 100,00 | | [ | | [ -] | [ 517,75 | 0,10
70 [ALVENARIASE VERGAS [ 12.130,01 ] 66,67 | 6.065,01 | 33,33 | [ [ [ -] [ [ 18.195,02 | 3,65
80 |ESQUADRIAS [ | - | 1469593 ] 100,00 | | | [ -] | [ 14.695,93 | 2,95
90 [COBERTURAS [ [ [ 1503357 ] 100,00 | [ [ [ -] [ [ 15.033,57 | 3,02
100 [REVESTIMENTO [ | [ 19.017,82 ] 100,00 | | | [ -] | [ 19.017,82 | 3,82
11.0 [P1SOS [ [ [ 4.196,52 | 100,00 | [ [ [ -] [ [ 4.196,52 | 0,84
12.0 [FORRO [ | [ 3.353,65 | 100,00 | | | [ -] | [ 3.353,65 | 0,67
130 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS [ [ [ 3.693,08 | 100,00 | [ [ [ -] [ [ 3.693,08 | 0,74
140 INSTALAGOES ELETRICAS-ALIMENTAGAO D
AS BARRACAS 15.699,03 100,00 - 15.699,03 3,15
15.0 INSTALAGOES ELETRICAS-BARRACAS (3 UNI
DADES) 11.690,81 100,00 - 11.690,81 2,35

160 [PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO [ | -] 659,36 | 100,00 | | | [ -] | [ 659,36 | 0,13
170 [PINTURAS [ [ -] [ [ [ [ [ -] 4.753,96 | 100,00 | 4.753,96 | 0,95
180 [SERVICOS COMPLEMENTARES [ | -] | [ | | [ -] 117,65 | 100,00 | 117,65 | 0,02
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N¢ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA

LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT
DATA: 29/09/2020

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TEM | DESCRICAO DO SERVICO [ 30DIAS ] % [ 60DIAS ] % [ 90DIAS | % | 120DIAS | % [ 150DIAS | % | TOTAL [ %
IMPLANTACAO
190 [PORTICO METALICO [ [ -] [ - | 2111245] 100,00 | [ -] [ -] 21.112,45 | 4,24
200 [PERGOLADOS DOS BANCOS (BUNIDADES) [ | - | 3240558 | 100,00 | | -] [ -] | -] 32.405,58 | 6,51
210 |EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14
UNIDADES) - - 10.911,73 | 100,00 - - 10.911,73 2,19
220 |EMBASAMENTO-BANCOS COM PERGOLADO (
6 UNIDADES) - - 12.152,62 | 100,00 - - 12.152,62 2,44
230 |BANCOS COM JARDIM (BANCOS 01-14 UNIDA
DES) - - 30.579,34 | 100,00 - - 30.579,34 6,14
240 [BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES) [ | - | - | 2389696 [ 100,00 | [ -] | -] 23.896,96 | 4,80
250 [PISOS [ [ -] [ -] [ - | 7475652 ] 100,00 | [ -] 74.756,52 | 15,01
6.0 INSTALACOES ELETRICAS-ILUMINACAO DA
PRACA - - - - 19.889,73 | 100,00 19.889,73 3,99
270 [PINTURASDOS PISOS [ [ [ [ [ [ -] [ -] 5.612,92 [ 100,00 | 5.612,92 | 1,13
280 [URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS [ | [ | [ 26.632,04| 61,39 ] - - | 1675051 ] 3861 | 43.382,55 | 8,71
29.0 [ACESSIBILIDADE [ [ [ [ [ [ -] [ -] 1.781,70 [ 100,00 | 1.781,70 | 0,36
300 [PLAYGROUND [ | [ | [ | -] [ - | 23.236,23] 100,00 | 23.236,23 | 4,67
[ 3.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | | | - | - 4.805,89 | 100,00 | 4.805,89 | 0,97
VALOR TOTAL 78.557,60 15,77 [ 131.510,51 26,41 [ 130.236,87 26,15 77.711,17 15,60 79.989,88 16,06 498.006,04 [ 100,00
VALOR ACUMULADO 78.557,60 15,77 | 210.068,11 42,18 | 340.304,98 68,33 | 418.016,16 83,94 | 498.006,04 | 100,00 498.006,04 | 100,00
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A - Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE ol Taboka e Sorvio
DOS MUNICIPIOS elou composigdes PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA DATA: 29/09/2020
LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/IMT LEIS SOCIAIS: 115,70%
BDI
ITEM DISCRIMINACAO PERCENTUAL
(%)
1 ADMINISTRAQAO DA OBRA 6,00
1.1 AC - Administrac&o Central 3,00
1.4 SG - Seguro e Garantia 0,80
1.3 C - Riscos 0,97
1.2 DF - Custos Financeiras 1,23
2.0 [ LUCRO | 7,06
2.1 |L - Lucro Operacional | 7,06
3.0 TRIBUTOS 5,65
3.1 **|SS 2,00
3.2 Cofins 3,00
3.3 Pis 0,65
3.4 Contribuicéo Previdencidria - Lei n° 12.546/13 0,00
**|SS - Repassado pelo municipio
Segundo o que determina a lei n® 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA
0,
SOBRE O CUSTO DIRETO 20135 %
VALOR DA OBRA R$ 498.006,04
N&o incidem IRPJ e CSLL na composi¢&o de Tributos.
CALCULO DO BDI
[ BDI = (1+AC+S+R+(il))(1+DF)(1+L) 1 ]

**|SS - Imposto Sobre Servigos |
| 5,00% ISS - Repassado pelo municipio |

| 40% % SOBRE MAO DE OBRA |

.
ﬁ‘wﬁa Wismactnie D
syka Wisnieski Souza |
“  Engemheira Civil
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ASSOCIACAO MATO-G ROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos

SINAPI (MARCO/2020)

DOS M U N ICiP I OS elou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA DATA:
AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, SAO PEDRO DA CIPA/MT LEIS SOCIAIS:
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NAO INCIDE 17,78% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,93% 0,71% 0,93% 0,71%
B4 13° SALARIO 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%
B5 LICENGCA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,15% NAO INCIDE 1,15% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 FERIAS GOZADAS 11,03% 8,43% 11,03% 8,43%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 46,40% 18,20% 46,40% 18,20%
GRUPO C
Cc1 AVISO PREVIO INDENIZADO 6,52% 4,98% 6,52% 4,98%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0.15% 0.12% 0.15% 0,12%
c3 FERIAS INDENIZADAS 2,93% 2,24% 2,93% 2,24%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,69% 3,58% 4,69% 3,58%
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,55% 0,42% 0,55% 0,42%
© TOTAL 14,84% 11,34% 14,84% 11,34%
RUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,80% 3,06% 17,08% 6,70%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
22 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO D BERED BEISD i
D TOTAL 8,35% 3,48% 17,66% 7,14%
86,39% 49,82% 115,70% 73,48%
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