

Pesquisar

ANEXOS DISPONÍVEIS

Faça login ou cadastre-se para visualizar os anexos.

Sem cadastro, não será possível the informar sobre retificação, prorrogação e/ou novos anexos no processo licitatório.

Para receber essas e outras informações, cadastre corretamente seu email.

ANEXOS DISPONÍVEIS



Administrador - Prefeitura Mun

saopedrodacipa.mt.gov.br/prefeitura_adm_saopedro/index.php

Nova guia

Administrador de...

Diário Oficial Eletrô...

Catálogo de Materi...

Rádio Easy Cuiabá...

Portal Radar de Co...

9507

Licitanet - Licitaçõe...

Fiorilli Play - YouTube

L10520

Administrador de Conteúdo
Usuário: fabiana
Seu IP é: 201.140.221.202

Sair do Sistema

Alterar Senha

Licitação e Contrato

> ADESÃO CONCEDIDA

> ADESÃO REALIZADA

> ARP's disponíveis para adesão

> Instituições autorizadas a promover adesão

> Instituições NÃO autorizadas a promover adesão

> Relatório de quantitativos licitados e aderidos - Adesão Concedida

> Relação de contratos firmados - Adesão Realizada

Cadastros do Processo Licitatório

Nome: ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Telefone: (66)99557-8818

Endereço: RENAN_AIA@HOTMAIL.COM

11x - Última 29/08/2023 11:45

CPF/CNPJ: 08226401000176

E-mail: renan_aia@hotmail.com

Cidade/UF: ALTO ARAGUAIA/MT

09:38

01/09/2023





**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DAMIÃO JOSÉ FERBONIO" E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DA CIPA."

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

1. JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação é (X) OBRA ou () SERVIÇO DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações:

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia.

O art. 6º, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece as definições de obras e serviços e o Manual de Obras e Serviços de Engenharia - Advocacia-Geral da União, assim explicita:

I – Obra – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

II –Serviço – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;"

Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual (Orientação Técnica IBR n. 02/2009).

Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material específico já construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.



ENRON CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ: 08.226.401/0001-76



A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, vez que apenas os serviços comuns de engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregão, de modo que o órgão técnico deverá analisar cuidadosamente as características da atividade a ser contratada a fim de corretamente caracterizá-la como obra ou serviço de engenharia e fundamentar convincentemente a decisão adotada".

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades licitatórias previstas na Lei nº 8.666/93 deverão ser utilizadas sempre que o mesmo for passível de enquadramento como obra ou serviço não comum de engenharia.

À elevada consideração de V. S.as.

Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2023.

ENRON
CONSTRUCOES

LTDA:0822640100017

6

Assinado de forma digital
por ENRON CONSTRUÇÕES
LTDA:08226401000176
Dados: 2023.09.01 13:01:39
-03'00'

ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Renan Araujo Gomes
RG: 1580022-9 SSP/MT
Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.226.401/0001-76 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/08/2006	
NOME EMPRESARIAL ENRON CONSTRUÇOES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENRON CONSTRUÇOES				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV JERONIMO SAMITA MAIA		NÚMERO 233		COMPLEMENTO *****	
CEP 78.780-000	BAIRRO/DISTRITO DOM BOSCO		MUNICÍPIO ALTO ARAGUAIA		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO			TELEFONE (66) 3481-2338		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2006		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/06/2023** às **15:08:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ERON ELETRICIDADE LTDA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

1. **RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES**, brasileiro, solteiro, natural de Alto Araguaia MT, nascido no dia 16/09/1985, comerciante, CPF 010.525.951-97 CI-RG 1580070-9 SSP-MT residente na Rua Jerônimo Samita Maia S/Nº Vila Aeroporto CEP 78780-000 em Alto Araguaia MT

2. **RENAN ARAUJO GOMES** brasileiro, solteiro, natural de Alto Araguaia MT, nascido no dia 23/03/1988, comerciante, CPF 027.856.781-92 CI-RG 1580022-9 SSP-MT, residente na Rua Jerônimo Samita Maia S/Nº Vila Aeroporto CEP 78780-000 em Alto Araguaia MT, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de **ERON ELETRICIDADE LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Jerônimo Samita Maia S/Nº Vila Aeroporto CEP 78780-000 em Alto Araguaia MT

2ª O capital social será R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) (dividido em 40.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (HUM REAL), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Rodrigo César de Araújo Gomes nº de quotas 20.000 R\$ 20.000,00
Renan Araújo Gomes nº de quotas 20.000 R\$ 20.000,00

3ª O objeto será comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; comércio varejista de materiais elétricos; construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 20/08/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com os poderes e atribuições de administrarem, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Rodrigo Cesar de Araujo Gomes

Renan Araujo Gomes



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa ERON ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 08226401000176, foi deferido e arquivado sob o nº 51200988087 em 16/08/2006. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C211000227361 e o código de segurança cZfj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUCIN 47
El. n. 08/14

dos de exercer a
ninal, ou por se
acesso a cargos
lato, ou contra a
rência, contra as

14 Fica e
resultantes

E por e

Alto Araguaia, 14 de Agosto de 2006

Rodrigo César de Araújo Gomes
Rodrigo César de Araújo Gomes
Sócio Administrador

Renan Araújo Gomes
Renan Araújo Gomes
Sócio Administrador

Cartório
2º Ofício


Florença Vieira da Silva
RG 112085 SSP=MT

o Gomes Vieira
RG 339141 SS

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL.
Célio Bernardino Carvalho - Titular Designado PORT 047/03
Jangina Inácio de Oliveira - Substituta
Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de
Rodrigues Celso de Araújo
João Gomes e Renato Araújo
João Gomes
do dou fé.
Alto Araguaia - MT 14 AGO 2006
Sou testemunho da verdade.
Justina Silva

Janaina Inácio de Oliveira
SUBSTITUTA


JUCEMAT
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM 16/08/2005
 Nº 51200988087
 Protocolo 06/05/115-0
 HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
 SECRETÁRIO GERAL



Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

ERON ELETRICIDADE LTDA - ME

CNPJ 08.226.401/0001-76

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO NOVO ENDEREÇO DA MATRIZ GERENCIA DA SOCIDADE NOVAS ATIVIDADES



São partes deste instrumento:

RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 010.525.951-97 Cédula de Identidade RG 1580070-9 SSP-MT nascido no dia 16/09/1985 na cidade de Alto Araguaia MT, filho de Igino Gomes Vieira Neto e Ana Luiza Maria de Araujo, residente na Av Jeronimo Samita Maia nº 233 Dom Bosco CEP 78780-000 Alto Araguaia MT

RENAN ARAUJO GOMES, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 027.856.781-92 Cédula de Identidade RG 1580022-9 SSP-MT nascido no dia 23/03/1988 na cidade de Alto Araguaia MT, filho de Igino Gomes Vieira Neto e Ana Luiza Maria de Araujo, residente na Av Jerônimo Samita Maia nº 233 Dom Bosco CEP 78780-000 Alto Araguaia MT

As partes retro nomeadas e qualificadas, únicos sócios componentes da sociedade denominada ERON ELETRICIDADE LTDA - ME com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 51200988087 em sessão do dia 16/08/2006, CNPJ Nº 08.226.401/0001-76 com sede na Rua Jerônimo Samita Maia S/Nº Vila Aeroporto CEP 78780-000 em Alto Araguaia MT, resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, realizar uma alteração no contrato social, no que se refere ao endereço, e atividade econômica, quadro societário e gerência da sociedade, conforme o que adiante segue:

Primeira – Em comum acordo resolvem alterar o endereço da sede e foro da sociedade passando a ser: Av Jerônimo Samita Maia 233 Bairro Dom Bosco CEP 78780-000 em Alto Araguaia MT

Segunda - O objeto da sociedade será a exploração, por conta própria, do ramo comercial de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E ELETRICA, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MONTAGEM DE SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ATÉ 138 KV, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.

Terceira – Retira-se da sociedade o sócio **RENAN ARAUJO GOMES**, devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento particular, cedendo e transferindo 10.000 quotas suas na sociedade para a sócia ingressante **ANA LUIZA MARIA DE ARAUJO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em Itiquira MT no dia 26/07/1962, filha de Teotônio José de Araujo e de Agostinha Oliveira de Araujo, CPF 304.183.301-82 CI-RG 621007SSP-MT residente na Av Jerônimo Samita Maia nº 233 Dom Bosco CEP 78780-000 em Alto Araguaia MT, e 10.000 quotas para o sócio remanescente **RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES**, devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento particular, o qual dá, perante a sociedade plena, geral e rasa quitação das quotas ora cedidas.

Rodrigo Cesar

Renan

Ana Luiza M. de Araujo




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa ERON ELETRICIDADE LTDA ME, CNPJ 08226401000176, foi deferido e arquivado sob o nº 20090922530 em 10/08/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C211000227361 e o código de segurança czfj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/2



Quarta - A administração da sociedade caberá ao sócio **RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES** com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.,

Quinta - "O capital social de R\$ 40.000,00 já totalmente integralizado, é aumentado para R\$ 130.000,00, dividido em 130.000 (CENTO E TRINTA MIL) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (HUM REAL) cujo aumento é integralizado, nesta data, em moeda corrente do País, e por força da cessão e transferência das quotas, fica assim distribuído:

Rodrigo Cesar de Araujo Gomes	120.000 quotas	R\$ 120.000,00
Ana Luiza Maria de Araujo	10.000 quotas	R\$ 10.000,00
Totalizando	130.000 quotas	R\$ 130.000,00

Sexta - As demais cláusulas não alcançadas por este instrumento de alteração, permanecem em vigor
E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 03 vias.



Alto Araguaia, 30 de Julho de 2009



Rodrigo Cesar de Araujo Gomes
Rodrigo Cesar Araujo Gomes
Sócio remanescente

Renan Araujo Gomes
Renan Araujo Gomes
Sócio Cedente



Ana Luiza Maria de Araujo
Ana Luiza Maria de Araujo
Sócia Ingressante


Testemunhas

1


Florêncio Vieira da Silva
Florêncio Vieira da Silva
CI-RG 112085 SSP-MT

2

Igino Gomes Vieira Neto
Igino Gomes Vieira Neto
CI-RG 0339141-8 SJ-MT



Humberto Barboza Neto
ESCREVENTE AUTORIZADO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ERON ELETRICIDADE LTDA ME, CNPJ 08226401000176, foi deferido e arquivado sob o nº 20090922530 em 10/08/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C211000227361 e o código de segurança c2fj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.



ERON ELETRICIDADE LTDA- ME

NIRE 51200988087

CNPJ MF – 08.226.401/0001-76

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Que fazem os abaixo assinados:

RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES

Brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de Alto Araguaia - MT, nascido à 16/09/1985, filho de Igino Gomes Vieira Neto e Ana Luzia Maria de Araujo, portador da Cédula de Identidade RG nº 1580070-9 SSP/MT e CPF nº 010.525.951-97, residente e domiciliado à Av. Jerônimo Samita Maia nº 233, bairro Dom Bosco, na cidade de Alto Araguaia-MT, CEP: 78780-000; e

ANA LUZIA MARIA DE ARAUJO

Brasileira, maior, solteira, empresária, natural de Itiquira – MT, nascida a 26/07/1962, filha de Teotônio José de Araujo e Agostinha Oliveira de Araujo, portadora da Cédula de identidade RG nº 621007 SSP/MT e CPF nº 304.183.301-82, residente e domiciliada Av Jerônimo Samita Maia nº 233, bairro Dom Bosco, na cidade de Alto Araguaia-MT, CEP 78780-000,

Únicos sócios componentes da sociedade Limitada que gira sob o nome empresarial de **ERON ELETRICIDADE LTDA - ME.**, com sede e foro na cidade de Alto Araguaia –MT, à Av. Jerônimo Samita Maia, nº 233 Dom Bosco, com seu contrato social primitivo registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE 51200988087, em sessão 16/08/2006, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.226.401/0001-76, os quais, de pleno e geral acordo, resolvem pelo presente instrumento, alterar o contrato social primitivo, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

1ª CLAUSULA – A atividade da sociedade que era Comercio Varejista de Materiais Elétricos, Construção Civil e Elétrica, Pavimentação Asfáltica, Montagem de Subestação de Energia Elétrica ate 138 KV, Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica, Construção de Rede de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto, de agora em diante será alterado passando a ser:



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa ERON ELETRICIDADE LTDA ME, CNPJ 08226401000176, foi deferido e arquivado sob o nº 20101028776 em 03/12/2010. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C211000227361 e o código de segurança cZfj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



A) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, GALPÕES, SALÕES, RESIDÊNCIAS, MUROS, CALÇADAS, MEIO-FIOS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GALERIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA;

B) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRÁULICOS;

C) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA;

D) CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA;

E) SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ATE 138 KV;

F) SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CALÇADAS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, HOSPITAIS, ESCOLAS,

Parágrafo Primeiro – A sociedade poderá participar do capital social de outras empresas, como acionista ou como quotista;

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá exercer qualquer uma das atividades previstas nos itens “A” a “F” da presente cláusula, mediante autorização ou concessão do Poder Público, mediante o legal processo licitatório, pregão ou através de carta-convite.

2ª CLAUSULA – Retira –se da sociedade a sócia ANA LUZIA MARIA DE ARAUJO já devidamente qualificada no preâmbulo deste instrumento particular, cedendo e transferindo a totalidade de suas 10.000 (dez mil quotas) que possuía na sociedade, as adiante nominados, a saber:



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa ERON ELETRICIDADE LTDA ME, CNPJ 08226401000176, foi deferido e arquivado sob o nº 20101028776 em 03/12/2010. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C211000227361 e o código de segurança cZfj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/5

a) Ao sócio ingressante **RENAN ARAUJO GOMES** brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF – 027.856.781-92 e da CI/RG – 1580022-9 SSP/MT nascido no dia 23/03/1988 na cidade de Alto Araguaia – MT, filho de Igino Gomes Vieira Neto e Ana Luiza Maria de Araujo residente e domiciliado Av. Jerônimo Samita Maia nº 233, bairro Dom Bosco, na cidade de Alto Araguaia-MT, CEP 78780-000, cede e transfere 10.000 (dez mil) quotas, pelo preço certo e ajustado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dando-lhe pelo presente, plena, rasa, geral e irrevogável quitação sobre o ato;

ficando assim composta a sociedade:

Parágrafo primeiro – Após a alteração ocorrida no quadro societário, o capital social, na importância de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), dividido em 130.000 (cento e trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, na forma prevista, fica assim distribuído entre os sócios:

Rodrigo Cesar de Araujo Gomes	120.000 quotas	R\$ - 120.000,00
Renan Araujo Gomes	10.000 quotas	R\$ -10.000,00

Parágrafo Segundo – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

3ª CLAUSULA – Deliberam os sócios em alterar a razão social da sociedade, era ERON ELETRICIDADE LTDA – ME, que, de agora em diante, passa a ser: ENRON CONSTRUÇÕES LTDA – ME.

4ª CLAUSULA - Os sócios resolvem de comum acordo em alterar a cláusula 7ª do contrato primitivo passando a vigorar com a seguinte redação:


“CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá aos sócio **RENAN ARAUJO GOMES** e/ou **RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES**, com os poderes de administradores, aos quais competem o uso do nome empresarial **individualmente**, e representarão a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de sócios que reapresentem 3/4 (três quartos) do capital social.

(Assinaturas manuscritas)



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa ERON ELETRICIDADE LTDA ME, CNPJ 08226401000176, foi deferido e arquivado sob o nº 20101028776 em 03/12/2010. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C211000227361 e o código de segurança cZfj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.



Parágrafo Único – A responsabilidade técnica da sociedade, nos casos necessários, será atribuída a profissional(is) legalmente habilitado(s), que serão especialmente contratado(s) para os fins específicos, os quais, poderão assinar todos os papéis e documentos para representar a sociedade perante os órgãos fiscalizadores da atividade profissional.

5ª CLAUSULA – Os Administradores **RENAN ARAUJO GOMES e RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES**, declaram sob as penas da lei, de que não impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

6ª CLÁUSULA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, através de alteração contratual, excluir por justa causa, deliberando por votação que represente a maioria absoluta do capital social, aqueles sócios que deixarem de integralizar suas quotas de capital, ou por incapacidade superveniente ou cometerem ato de inegável gravidade, ou ainda, que estiverem pondo em risco a continuidade da empresa.

7ª CLÁUSULA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas do contrato social primitivo e suas alterações posteriores, que não colidirem com os dispositivos do presente instrumento de alteração contratual.

E, por assim estarem de pleno e geral acordo, lavram datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento particular da primeira Alteração Contratual, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sendo a primeira para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e, as demais, serem devolvidas aos sócios, para os devidos fins.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa ERON ELETRICIDADE LTDA ME, CNPJ 08226401000176, foi deferido e arquivado sob o nº 20101028776 em 03/12/2010. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C211000227361 e o código de segurança cZfj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Alto Araguaia – MT, 12/08/2010



Cartório
2º Ofício

Rodrigo Cesar de Araujo Gomes
Rodrigo Cesar de Araujo Gomes
Sócio remanescente



Cartório
2º Ofício

Ana Luiza Ma de Araujo
Ana Luiza Maria de Araujo
Sócia egressante


Cartório
2º Ofício

Renan Araujo Gomes
Renan Araujo Gomes
Sócio ingressante

Testemunhas:

Djalma Dantas Pires Júnior
Djalma Dantas Pires Júnior
RG – 787.552 SSP/MT
CPF – 513.721.771-91

Celina R. Pires
Celina Ribeiro Pires
RG – 1248135-1 SJ/MT
CPF - 846.022.521-68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa ERON ELETRICIDADE LTDA ME, CNPJ 08226401000176, foi deferido e arquivado sob o nº 20101028776 em 03/12/2010. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C211000227361 e o código de segurança cZfj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 x 3 CM e CORRENTE

RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES

1ª EMISSÃO

16/02/2004



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

16/09/1985, ALTO ARAQUAIA, MT

4a DATA EMISSÃO

05/04/2013

4b VALIDADE

28/03/2033

REC

D

6c DOCUMENTAÇÃO / CATEG. EMISSOR / UF

15800709 SSP MT

4d CPF

010.525.951-97

5 1ª REGISTRO

03376410488

5 NACIONALIDADE

BRASILEIRO

5 22ª RUBRICA

B

FILIAÇÃO

IGINO GOMES VIEIRA NETO

ANA LUIZA MARIA DE ARAUJO

Rodrigo Cesar de Araujo Gomes

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2576398211

9	10	11	12
AEC 			
A 			
AT 			
B 		28/08/2033	
BT 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
DT 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERV./DET

LOCAL _____
 CIDADA, MT _____

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE FIANÇAS
 59119960024
 IATN36734657

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nomme e Apellidos - Promessa Habilitação / First Drive License / Primeira Licença de Condução - 4. Data de Emissão / Issuance Date / Data de Emissão - 5. Data de Validade / Expiration Date / Validade - 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829

I<BRA033764104<884<<<<<<<<<
8509163M3303285BRA<<<<<<<<<6
RODRIGO<<CESAR<DE<ARAUJO<GOMES

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **010.525.951-97**

Nome: **RODRIGO CESAR DE ARAUJO GOMES**

Data de Nascimento: **16/09/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **14/11/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:00:18** do dia **17/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B2E3.625D.C743.A4F9**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME
RENAN ARAUJO GOMES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
15B00229 SSP MT

CPF
027.856.781-92

DATA NASCIMENTO
23/03/1988

FILIAÇÃO
IGINO GOMES VIEIRA NETO
ANA LUIZA MARIA DE ARAUJO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
A2

Nº REGISTRO
04627941173

VALIDADE
04/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
30/04/2009

OBSERVAÇÕES
EAR

Assinatura do Portador
Renan Araujo Gomes

LOCAL
RONDONÓPOLIS, MT

DATA EMISSÃO
26/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66947411194
MT645424102

MATO GROSSO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1996917991

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **027.856.781-92**

Nome: **RENAN ARAUJO GOMES**

Data de Nascimento: **23/03/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **24/10/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:39:35** do dia **28/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **E43A.A789.D43D.9DAC**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0045366484

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: 15/08/2023 Hora da emissão: 10:19:40

Nome/denominação do sujeito passivo: ENRON CONSTRUCOES LTDA ME

CNPJ: 08.226.401/0001-76

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.


OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **13/10/2023**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TAUTKB22B2LBB2L7**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENRON CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.226.401/0001-76

Certidão nº: 27313721/2023

Expedição: 15/06/2023 às 18:17:42

Validade: 12/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENRON CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.226.401/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.226.401/0001-76
Razão Social: ERON ELETRICIDADE LTDA
Endereço: RUA JERONIMO SAMITA MAIS SN SN / VILA AEROPORTO / ALTO ARAGUAIA / MT / 78780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2023 a 14/09/2023

Certificação Número: 2023081605130932145416

Informação obtida em 29/08/2023 14:58:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, CENTRO
03.579.836/0001-80



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

16067/2023

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

ENRON CONSTRUÇOES LTDA

CPF/CNPJ

08.226.401/0001-76

Inscrição Municipal

21245

Inscrição Estadual

133233405

Início da Atividade

Endereço

JERONIMO SAMITA MAIA

Número

233

Complemento

Bairro

AEROPORTO

Cidade

ALTO ARAGUAIA

UF

MT

CEP

78780000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

ALTO ARAGUAIA - , 15 de Agosto de 2023.

Observações

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1987cc09e928cac50d5ba545ceffe04d

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 14/09/2023



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENRON CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 08.226.401/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:25:52 do dia 05/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2023.

Código de controle da certidão: **EFC9.4E18.DCCB.36BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº 9/2023



Razão/Contribuinte ENRON CONSTRUCOES LTDA				
Denominação Comercial ENRON CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ 08.226.401/0001-76	Inscrição Municipal 21245	Inscrição Estadual 133233405	Data do Cadastro 14/09/2006	Data Validade 31/12/2023
Endereço JERONIMO SAMITA MAIA				Número 233
Complemento				
Bairro AEROPORTO	Cidade / UF ALTO ARAGUAIA/MT		CEP 78780000	
Atividade Econômica Principal 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Atividade Econômica Secundária 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				
Horário Funcionamento			Nº Funcionários 3	Área Ocupada 0,00
Observações				

ALTO ARAGUAIA - MT, 11 de Janeiro de 2023.



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8f71f1e005cda0365efd217d9f6188ca

A autenticidade deste documento poderá ser consultada pelo endereço

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 08.226.401/0001-76



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Assunto: PROPOSTA DE PREÇO PARA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MEDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75KVA

REFERÊNCIA: PROPOSTA DE MENOR PREÇO

Prezados Senhores(a),

Muito educadamente apresentamos proposta técnica comercial para execução de extensão de rede e posto de transformação em atendimento a UPS.

O valor global para o fornecimento de material e execução da obra acima mencionada é de **R\$ 157.217,99 (Cento e cinquenta e sete mil duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)** e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT.

DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra/serviço conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado.
2. Declaramos que entregaremos a obra/serviço dentro do prazo de **45 (quarenta e cinco) dias**, após recebimento de ordem de serviços.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes a prazos, medições e pagamentos.
4. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante desta proposta, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.
6. Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda, especificações e normas técnicas exigidas para as obras e serviços, objeto (s) desta.
7. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 22,22% (Vinte e dois virgula vinte dois por cento). Encargos Sociais sem desoneração, horista de 114,45% e mensalista 72,21%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de lucro-presumido.

8. Informações bancárias:

ENRON
CONSTRUCOES
LTDA:08226401000176
1000176

Assinado de forma
digital por ENRON
CONSTRUCOES
LTDA:08226401000176
Dados: 2023.09.01
13:59:58 -03'00'

Rua Jeronimo Samita Maia, 233, Dom Bosco
CEP: 78780-000, Alto Araguaia - MT
Fone: 66 996578818 / 99903 1629 E-mail: iginoneto@yahoo.com.br



ENRON CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ: 08.226.401/0001-76



Banco: DO BRASIL, nº do Banco: 001

Titular: ENRON ELETRICIDADE LTDA, Agência: 0512-6, nº Conta: 16522-0

À elevada consideração de V. S.as.

Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2023.

ENRON
CONSTRUÇÕES
LTDA:082264010001
76

Assinado de forma digital
por ENRON CONSTRUÇÕES
LTDA:08226401000176
Dados: 2023.09.01 14:00:08
-03'00'

ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Renan Araujo Gomes

RG: 1580022-9 SSP/MT

Diretor



ENRON
CONSTRUÇÕES

ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 08.226.401/0001-76
Rua Jerônimo Samita Maia, 233, Dom Bosco
CEP: 78.780-000, Alto Araguaia-MT
Fone: (66) 99657-8818 99903-1629

E ENRON CONSTRUÇÕES		ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 08.226.401/0001-76 Rua Jerônimo Samita Maia, 233, Dom Bosco CEP: 78.780-000, Alto Araguaia-MT Fone: (66) 99657-8818 99903-1629		B.D.I.: 22,22% Data: 30/08/2023		R\$ 157.217,99	
		EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA					
		OBRA:					
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	ACUMULADO	
1	ENTRADA DE ENERGIA UBS	100,00% R\$ 151.604,72	6,71%	48,86%	44,43%	100,00%	
1.1	IMPLANTAÇÃO DE POSTES	100,00% R\$ 13.935,12	50,00% R\$ 6.967,56	50,00% R\$ 6.967,56		100,00%	
1.2	REDE MÉDIA TENSÃO	100,00% R\$ 74.763,52		50,00% R\$ 37.381,76	50,00% R\$ 37.381,76	100,00%	
1.3	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS	100,00% R\$ 61.192,71		50,00% R\$ 30.596,36	50,00% R\$ 30.596,36	100,00%	
1.4	MURETA DE ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA	100,00% R\$ 120,49	100,00% R\$ 120,49			100,00%	
1.4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	0,00% R\$ 120,49				0,00%	
1.5	LAJE	100,00% R\$ 91,80	100,00% R\$ 91,80			100,00%	
1.6	ALVENARIA	100,00% R\$ 1.277,85	100,00% R\$ 1.277,85			100,00%	
1.7	PINTURA	100,00% R\$ 223,23	100,00% R\$ 223,23			100,00%	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% R\$ 5.613,27	33,33% R\$ 1.870,90	33,33% R\$ 1.870,90	33,34% R\$ 1.871,47	100,00%	
Porcentagem			6,71%	48,86%	44,43%		
Custo			R\$ 10.551,83	R\$ 76.816,58	R\$ 69.849,59		
Porcentagem Acumulado			6,71%	54,84%	99,27%		
Custo Acumulado			R\$ 10.551,83	R\$ 87.368,41	R\$ 157.217,99		
ENRON CONSTRUÇÕES		Assinado de forma digital por JOSE AFONSO MONTEIRO DE RESENDE:46984011191 -03'00'					
LTDA:08226401000176		Assinado de forma digital por JOSE AFONSO MONTEIRO DE RESENDE:46984011191 -03'00'					
6		Assinado de forma digital por JOSE AFONSO MONTEIRO DE RESENDE:46984011191 -03'00'					
ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME		RESPONSÁVEL TÉCNICO					
Renan Araujo Gomes		José Afonso Monteiro de Resende					
RG: 1580022-9 SSP/MT		CREA GO5320					
Diretor		Engenheiro					



ENRON CONSTRUÇÕES		ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 08.226.401/0001-76 Rua Jerônimo Samita Maia, 233, Dom Bosco CEP: 78.780-000, Alto Araguaia-MT Fone: (66) 99657-8818 99903-1629			Assunto:	PROPOSTA DE PREÇOS	Valor total do Orçamento:	R\$ 157.217,99
Data: 30/08/2023		Obra EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA EM ATENDIMENTO A UPS			Bancos SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso ORSE - 02/2023 - Sergipe CPOS - 03/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás			Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
		B.D.I. 22,22%						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ENTRADA DE ENERGIA PARQUE NATURAL					151.604,72	96,43 %
1.1		IMPLANTAÇÃO DE POSTES					13.935,12	8,86 %
1.1.1	2802 Próprio	POSTE DUPLO T (DT) 11/300 C/ BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA SINAPI 100610	UN	2	1.773,47	2.167,54	4.335,07	2,76 %
1.1.2	2803 Próprio	POSTE DUPLO T (DT) 11/600 C/ BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA SINAPI 100612	UN	3	2.618,24	3.200,02	9.600,05	6,11 %
1.2		REDE MÉDIA TENSÃO					74.763,52	47,55 %
1.2.1	2805 Próprio	Fornecimento e Instalação de cabo de alumínio protegido 70mm² 36 KV - BASEADA AGESUL 1201008388	M	382,8	58,60	71,62	27.415,41	17,44 %
1.2.2	Elet-107 Próprio	CABO MENSAGEIRO DE AÇO AR 9,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO CPOS 29.03.040)	M	127,6	29,18	35,66	4.550,33	2,89 %
1.2.3	CP-1002 Próprio	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE EM REDE ENERGIZADA, EXECUÇÃO DE COBERTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS N1,N2,N3,N4, CE1, CE2 E CUF4	UN	5	5.820,00	7.113,20	35.586,02	22,62 %
1.2.4	CP-1003 Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 ESTRIBOS PARA DERIVAÇÃO EM REDE ELÉTRICA ENERGIZADA	UN	2	2.958,50	3.615,88	7.231,76	4,60 %
1.3		POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS					61.192,71	38,92 %
1.3.1	1201008012 AGESUL	SUBSTACAO DE ELETRICA DE 75KVA, CLASSE 13.8KV, PARA FINS DE ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA EM BT, PROVIDO DE DUTOS, PROTECAO, POSTES E ISOLADORES (REDE PROTEGIDA)	UN	1	50.067,68	61.192,71	61.192,71	38,92 %
1.4		MURETA DE ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA					120,49	0,08 %
1.4.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO					120,49	0,08 %
1.4.1.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	0,33	111,85	136,70	45,11	0,03 %
1.4.1.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,07	44,87	54,84	3,84	0,00 %
1.4.1.3	CPE-205 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 29 CM DEITADO) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	0,66	88,69	108,39	71,54	0,05 %
1.5		LAJE					91,80	0,06 %
1.5.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	0,66	87,34	106,75	91,80	0,06 %
1.6		ALVENARIA					1.277,85	0,81 %

ENRON CONSTRUÇÕES		ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 08.226.401/0001-76 Rua Jerônimo Samita Maia, 233, Dom Bosco CEP: 78.780-000, Alto Araguaia-MT Fone: (66) 99657-8818 99903-1629		Assunto:	PROPOSTA DE PREÇOS	Valor total do Orçamento:	R\$ 157.217,99
Data: 30/08/2023		Obra EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA EM ATENDIMENTO A UPS		Bancos SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso ORSE - 02/2023 - Sergipe CPOS - 03/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás		B.D.I. 22,22%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total Peso (%)
1.6.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	10,96	7,25	8,86	97,06 0,06 %
1.6.2	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	10,96	48,99	59,87	656,17 0,42 %
1.6.3	CPE-205 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 29 CM DEITADO) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	4,84	88,69	108,39	524,62 0,33 %
1.7		PINTURA					223,23 0,14 %
1.7.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,96	2,15	2,63	28,85 0,02 %
1.7.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,96	14,51	17,74	194,38 0,12 %
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					5.613,27 3,57 %
2.1	COMP Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO ELETRICISTA)	UNID	1	4.219,89	5.157,55	5.157,55 3,28 %
2.2	ELET REDE 1000 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51	UN	1	372,87	455,72	455,72 0,29 %
Total sem BDI							128.635,20
Total do BDI							28.582,79
Total Geral							157.217,99
ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME Assinado de forma digital por ENRON CONSTRUÇOES LTDA-08226401000176 LTDA:08226401000176 Dados: 2023.09.01 14:04:10 -03'00'							
ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 08.226.401/0001-76 Renan Araujo Gomes Diretor							

ENRON CONSTRUÇÕES
 LTDA:08226401000176
 Assinado de forma digital por ENRON
 CONSTRUÇÕES LTDA:08226401000176
 Dados: 2023.09.01 14:04:10 -03'00'

ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 08.226.401/0001-76
 Renan Araújo Gomes
 Diretor



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
"DAMIÃO JOSÉ FERBONIO" E
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO PEDRO DA
CIPA "

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

ANEXOS DISPONÍVEIS

- | | |
|---|------------------|
| ORÇAMENTO SINTÉTICO (48.53 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| ORÇAMENTO ANALÍTICO (195.61 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| CRONOGRAMA (38.90 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| AUTORIZAÇÃO DA ENERGISA (238.97 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (182.40 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP (272.31 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| MINUTA DO CONTRATO (240.10 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO (195.84 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| OFÍCIO CONTÁBIL (111.40 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO (178.72 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |
| TERMO DE REFERÊNCIA (306.87 Kbytes) | - Baixado: 1 vez |





AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: 66 99605-8918.
Gmail: jcardosoengenharia1ta@gmail.com

Data: 08/05/2023

Obra
EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
DE 75 KVA


Bancos
SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I.
22,22% Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	ENTRADA DE ENERGIA PSF CENTRAL	99,24%	4,97%	49,44%	44,84%
1.1	IMPLANTAÇÃO DE POSTES	156.291,54	7.763,62	77.262,73	70.079,69
1.2	REDE MÉDIA TENSÃO	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
1.3	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS	14.366,08	7.183,04	50,00%	38.537,06
1.9	MURETA DE ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA	77.074,11	100,00%	50,00%	50,00%
1.9.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	63.085,27	100,00%	31.542,64	31.542,64
1.10	LAJE	124,19	124,19		
1.11	ALVENARIA	100,00%	100,00%		
1.12	PINTURA	94,63	10,00%		
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,00%	131,72		
Porcentagem		100,00%	100,00%	33,33%	33,33%
Custo		230,04	230,04	1.928,95	1.928,95
Porcentagem Acumulado		5,786,86	5,98%	48,86%	44,43%
Custo Acumulado		9.692,57	9.692,57	79.191,68	72.008,64

Josimar Cardoso dos Santos
Engenheiro Eletricista
CREA: 46924 MT




AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: 66 99605-8918.
Gmail: jcardosoengenharia@gmail.com

Data: 12/05/2023
Fls.: 21
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos: SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás
B.D.I.: 22,22%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ENTRADA DE ENERGIA PSF CENTRAL					156.291,54	96,43 %
1.1		IMPLANTAÇÃO DE POSTES					14.366,08	8,86 %
1.1.1	2802 Próprio	POSTE DUPLO T (DT) 11/300 C/ BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA SINAPI 100610	UN	2	1.828,32	2.234,57	4.469,14	2,76 %
1.1.2	2803 Próprio	POSTE DUPLO T (DT) 11/600 C/ BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA SINAPI 100612	UN	3	2.699,22	3.298,98	9.896,94	6,11 %
1.2		REDE MÉDIA TENSÃO					77.074,11	47,55 %
1.2.1	2805 Próprio	Fornecimento e instalação de cabo de alumínio protegido 70mm² 36 KV - BASEADA AGESUL 1201008388	M	382,8	60,41	73,83	28.262,12	17,44 %
1.2.2	Elet-107 Próprio	CABO MENSAGEIRO DE AÇO AR 9,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO CPOS 29.03.040)	M	127,6	30,08	36,76	4.690,57	2,89 %
1.2.3	CP-1002 Próprio	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE EM REDE ENERGIZADA, EXECUÇÃO DE COBERTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS N1,N2,N3,N4, CE1, CE2 E CU4	UN	5	6.000,00	7.333,20	36.666,00	22,62 %
1.2.4	CP-1003 Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 ESTRIBOS PARA DERIVAÇÃO EM REDE ELÉTRICA ENERGIZADA	UN	2	3.050,00	3.727,71	7.455,42	4,60 %
1.3		POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS					63.085,27	38,92 %
1.3.1	1201008012 AGESUL	SUBESTAÇÃO DE ELÉTRICA DE 75KVA, CLASSE 34,5KV, PARA FINS DE ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA EM BT, PROVIDO DE DUTOS, PROTEÇÃO, POSTES E ISOLADORES (REDE PROTEGIDA)	UN	1	51.616,16	63.085,27	63.085,27	38,92 %
1.9		MURETA DE ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA					124,19	0,08 %
1.9.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO					124,19	0,08 %
1.9.1.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	0,33	115,31	140,93	46,50	0,03 %
1.9.1.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	0,07	46,26	56,53	3,95	0,00 %
1.9.1.3	CPE-205 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 29 CM DEITADO) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	0,66	91,43	111,74	73,74	0,05 %
1.10		LAJE					94,63	0,06 %



J. Cardoso

ENGENHARIA

AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA -MT.

CEP: 78835-000, TEL: 66 99605-8918.

Gmail: jcardosoengenharia@gmail.com

Obra
EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.10.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	0,86	90,04	110,04	94,63	0,06 %
1.11		ALVENARIA					1.317,22	0,81 %
1.11.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	10,96	7,47	9,12	99,95	0,06 %
1.11.2	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	10,96	50,50	61,72	676,45	0,42 %
1.11.3	CPE-205 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 29 CM DEITADO) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	4,84	91,43	111,74	540,82	0,33 %
1.12		PINTURA					230,04	0,14 %
1.12.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,96	2,22	2,71	29,70	0,02 %
1.12.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,96	14,96	18,28	200,34	0,12 %
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					5.786,86	3,57 %
2.1	COMP. Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO ELETRICISTA)	UNID	1	4.350,40	5.317,05	5.317,05	3,28 %
2.2	ELET REDE 1000 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51	UN	1	384,40	469,81	469,81	0,29 %

Total sem BDI 132.613,61
Total do BDI 29.464,79
Total Geral 162.078,40

Josimar Cardoso dos Santos
Engenheiro Eletricista
Crea: 46924 MT



AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: (66) 99605-8918.
Gmail: jcardosoengenharia@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos: SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I. 22,22%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1		ENTRADA DE ENERGIA PSF CENTRAL							156.291,54
1.1		IMPLANTAÇÃO DE POSTES							14.366,08
1.1.1	Código Banco	2802 Próprio	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição		POSTE DUPLO T (DT) 11/300 C/BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA SINAPI 100610	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	1.828,32	1.828,32		
Auxiliar		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	666,01	666,01		
Insumo		00041203 SINAPI	Material	UN	1,0000000	1.162,31	1.162,31		
		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	MO sem LS => 130,14 Valor do BDI => 406,25	LS => 0,00	MO com LS => 2.234,57 Valor com BDI => 4.469,14				
1.1.2	Código Banco	2803 Próprio	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição		POSTE DUPLO T (DT) 11/600 C/BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA SINAPI 100612	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	2.699,22	2.699,22		
Auxiliar		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.056,00	1.056,00		
Insumo		00041204 SINAPI	Material	UN	1,0000000	1.643,22	1.643,22		
		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	MO sem LS => 272,69 Valor do BDI => 599,76	LS => 0,00	MO com LS => 3.298,98 Valor com BDI => 9.896,94				
1.2		REDE MÉDIA TENSÃO							77.074,11
1.2.1	Código Banco	2805 Próprio	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição		Fornecimento e Instalação de cabo de alumínio protegido 70mm² 36 KV - BASEADA AGESUL 1201008388	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	60,41	60,41		



AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: (66) 99605-8918.

Gmail: jcardosoenharia1tda@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	20,87	12,93
Auxiliar							
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	25,30	15,68
Auxiliar							
Insumo	cot-ele-01 Próprio	CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 36KV - 70MM ²	Material	M	1,0000000	31,80	31,80
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,21
			Valor do BDI =>	13,42		Valor com BDI =>	73,83
			Quant. =>	382,8000000		Preço Total =>	28.262,12

1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Eleit-107 Próprio	CABO MENSAGEIRO DE AÇO AR 9,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO CPOS 29.03.040)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	30,08	30,08
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	25,30	7,59
Auxiliar							
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,87	6,26
Auxiliar							
Insumo	CPOS	Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/8" (9,52mm)	Material	M	1,0300000	15,76	16,23
	E. 10.000 09277 4						
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,74
			Valor do BDI =>	6,68		Valor com BDI =>	36,76
			Quant. =>	127,6000000		Preço Total =>	4.690,57

1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-1002 Próprio	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE EM REDE ENERGIZADA, EXECUÇÃO DE COBERTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS N1, N2, N3, N4, CE1, CE2 E CUF4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,000,00	6,000,00
Insumo	COT - 03 Próprio	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE EM REDE ENERGIZADA, EXECUÇÃO DE COBERTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS N1, N2, N3, N4, CE1, CE2 E CUF4	Serviços	UN	1,0000000	6,000,00	6,000,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,333,20		Valor com BDI =>	7.333,20
			Quant. =>	5,0000000		Preço Total =>	36.666,00



AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: (66) 98605-8818.
Gmail: jcardosoengenharia1da@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA


Bancos: SINAPl - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I. 22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2.4 Composição	CP-1003 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 ESTRIBOS PARA DERIVAÇÃO EM REDE ELÉTRICA ENERGIZADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	3,050,00	3,050,00
Insunso	10629 ORSE Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG un	Material	un	3,00000000	50,00	150,00
Insunso	COT - 04 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 ESTRIBOS PARA DERIVAÇÃO EM REDE ELÉTRICA ENERGIZADA	Serviços	UN	1,00000000	2,900,00	2,900,00
				MO sem LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
				Valor do BDI => 677,71	Valor com BDI => 3,727,71	3,727,71
				Quant. => 2,00000000	Preço Total => 7,455,42	7,455,42
1.3	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS					
1.3.1 Composição	1201008012 AGESUL	12	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97887 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	266,49	266,49
Auxiliar	94964 SINAPI	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,20000000	535,74	107,14
Composição	5928 SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,00000000	267,45	2,139,60
Auxiliar	88264 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,00000000	25,30	1,012,00
Composição	88309 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,00000000	24,33	486,60
Auxiliar	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,00000000	19,29	385,80



AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: (66) 99605-8918.
Gmail: jcardosoengenhariatda@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	31,13	1.245,20
Composição	88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	834,80
Insumo	00039216 SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	9,19
Insumo	00039182 SINAPI	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	11,37
Insumo	00001051 SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"	Material	UN	1,0000000	68,06
Insumo	00041954 SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	8,0000000	78,93
Insumo	00034641 SINAPI	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	109,59
Insumo	1530 AGESUL	CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C	Material	UN	1,0000000	170,00
Insumo	00000433 SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	1,0000000	23,31
Insumo	00000421 SINAPI	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIÂMETRO = 16 MM	Material	UN	3,0000000	23,07
Insumo	00041209 SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLTO T, EXTENSÃO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Material	UN	1,0000000	1.791,72
Insumo	00000379 SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	Material	UN	3,0000000	1,57
Insumo	00000868 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	60,0000000	24,32
Insumo	00001062 SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	279,79
Insumo	00003380 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Material	UN	7,0000000	71,73
Insumo	00002683 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	Material	M	6,0000000	57,95
Insumo	00001588 SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	9,73
Insumo	00001590 SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	12,0000000	17,67
Insumo	3451 AGESUL	PARA-RAIO POLIMERICO DE 12 KV	Material	UN	3,0000000	287,61

862,83



AV. PRESIDENTE DUTRA, n° 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: (66) 99605-8918.
Gmail: jcardosoenharia@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos: SINAPl - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I.: 22,22%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Insunso	6117 AGESUL	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2	Material	M	5,0000000	9,31	46,55
Insunso	6121 AGESUL	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2	Material	M	15,0000000	47,81	717,15
Insunso	6123 AGESUL	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1 KV (90G) 95MM2	Material	M	45,0000000	84,95	3.822,75
Insunso	00001878 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	52,47	104,94
Insunso	00002377 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	1,0000000	621,13	621,13
Insunso	6584 AGESUL	CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 36KV - 50MM2	Material	M	50,0000000	13,92	696,00
Insunso	00007581 SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	Material	UN	1,0000000	6,78	6,78
Insunso	6597 AGESUL	CAPA PROTETORA 36 KV PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2	Material	UN	3,0000000	32,00	96,00
Insunso	6603 AGESUL	ESPACADOR LOSANGULAR 36 KV - 50MM2	Material	UN	3,0000000	38,86	116,58
Insunso	6605 AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	Material	UN	1,0000000	221,45	221,45
Insunso	6612 AGESUL	GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM	Material	UN	3,0000000	41,57	124,71
Insunso	7016 AGESUL	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMERICO, CLASSE 36 KV	Material	UN	3,0000000	76,75	230,25
Insunso	7018 AGESUL	MANILHA SAPATILHA	Material	UN	3,0000000	28,26	84,78
Insunso	7025 AGESUL	ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 5 H	Material	UN	3,0000000	3,34	10,02
Insunso	7045 AGESUL	LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG	Material	UN	12,0000000	9,87	118,44
Insunso	7060 AGESUL	CONECTOR CABO X HASTE EM BRONZE NATURAL PARA CABO DE 16-70 MM2, TEL. 585, TERMOTECNICA	Material	UN	7,0000000	35,08	245,56
Insunso	7208 AGESUL	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSÃO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	Material	UN	3,0000000	472,50	1.417,50
Insunso	00007576 SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLIO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	Material	UN	2,0000000	278,41	556,82
Insunso	00007611 SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 36 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	29.280,91	29.280,91
Insunso	7265 AGESUL	CONECTOR CUNHA PARA CABO 2 AWG	Material	UN	3,0000000	12,55	37,65

MO sem LS => 3.404,89

Valor do BDI => 11.469,11

LS => 0,00

MO com LS => 3.404,89

Valor com BDI => 63.085,27



AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: (66) 99605-8918.

Gmail: jcardosoengenharia@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos: SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I. 22,22%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	24,33	56,44
Auxiliar							
Insumo	00007268 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	1,5700000	1,43	2,24
		MO sem LS =>	62,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,09
		Valor do BDI =>	20,31			Valor com BDI =>	111,74
		Quant. =>	0,6600000			Preço Total =>	73,74

1.10		L.A.J.E						94,63
1.10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	90,04		90,04
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0976000	23,96		2,33
Auxiliar								
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	24,33		3,60
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	19,29		4,74
Auxiliar								
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0739000	535,74		39,59
Auxiliar								
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	4,53		2,03
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	25,41		0,60
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	34,35		37,15
					MO sem LS =>	12,46	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	20,00		Valor com BDI =>
					Quant. =>	0,8600000		Preço Total =>
								12,46
								110,04
								94,63

1.11 ALVENARIA

1.317,22



J. Cardoso
ENGENHARIA

AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL.: (66) 99605-8918.
Gmail: jcardosoengenharia1tda@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos: SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I. 22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.11.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,47	7,47
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	590,32	2,18
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,33	4,19
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,29	1,10
Auxiliar							
MO sem LS =>				4,33	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				1,65			Valor com BDI =>
Quant. =>				10,9600000			Preço Total =>
							99,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.11.2	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	50,50	50,50
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	567,46	17,81
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	24,33	16,52
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	19,29	13,09
Auxiliar							
Insunmo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1386000	22,26	3,08
MO sem LS =>				24,59	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				11,22			Valor com BDI =>
Quant. =>				10,9600000			Preço Total =>
							676,45

676,45



AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: (66) 99605-8918.
Email: jcardosoengenharia1da@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos: SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I. 22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Analitica

1.11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPE-205 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 29 CM DEITADO) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m²	1,0000000	91,43	91,43
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0183000	567,46	10,38
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	19,29	22,37
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	24,33	56,44
Auxiliar							
Insunro	00007268 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	1,5700000	1,43	2,24
			MO sem LS =>	62,09	LS =>	0,00	62,09
			Valor do BDI =>	20,31			111,74
			Quant. =>		4,8400000	Preço Total =>	540,82
1.12		PINTURA					230,04
1.12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,22	2,22
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	25,56	0,99
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	19,29	0,27
Auxiliar							
Insunro	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,06	0,96
			MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,00	0,93
			Valor do BDI =>	0,49			2,71
			Quant. =>		10,9600000	Preço Total =>	29,70
1.12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



J. Cardoso

AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.

CEP: 78835-000, TEL: (66) 99605-6918.

Gmail: jcardosoengenharia@tad@gmail.com

Data: 12/05/2023
EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos: SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I.: 22,22%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,96	14,96
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	25,56	4,77
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	19,29	1,33
Composição	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	26,87	8,86
Auxiliar			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,53
			Valor do BDI =>		3,32	Valor com BDI =>	18,28
			Quant. =>		10,9600000	Preço Total =>	200,34

2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						5,786,86	Total
2.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			
Composição	Código Banco	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO ELETRICISTA)	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UNID	1,0000000	4,350,40		4,350,40	
Composição	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,0000000	105,08		2,101,60	
Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000000	28,11		2,248,80	
Auxiliar			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		4,112,60	
			Valor do BDI =>		966,65	Valor com BDI =>		5,317,05	
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>		5,317,05	

2.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	384,40	384,40
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,96	23,96
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,29	38,58
Auxiliar							
Insunso	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m		m	4,0000000	9,89	39,56
Insunso	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m		m	1,0000000	3,49	3,49



AV. PRESIDENTE DUTRA, n° 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
CEP: 78835-000, TEL: (66) 99605-8918.
Email: jcardosoengenharia1tda@gmail.com

Data: 12/05/2023
Obra: EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA

Bancos: SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 02/2023 - Sergipe
CPOS - 03/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

B.D.I. 22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,00000000	275,00	275,00
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,15000000	25,41	3,81
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,52
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	469,81
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	469,81

Total sem BDI 132.613,61
Total do BDI 29.464,79
Total Geral 162.078,40

Josimar Cardoso dos Santos
Engenheiro Eletricista
Crea: 46924 MT