

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de

SÃO PEDRO DA CIPA

OBRA: PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

DATA: AGOSTO/2022

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (AGOSTO 2022)

SICRO (ABRIL/2022)

NAO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 20,70%

BDI AQUISIÇÃO: 15,00%

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA





BOLEIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	UN	1,00	8.613,36	10.403,56	10.403,56	3,43%
								SUB-TOTAL 1.0 >>>	3,43%
								R\$10.403,56	
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	2.1	M2	6,00	533,66	651,36	3.908,16	1,29%
								SUB-TOTAL 2.0 >>>	1,29%
								R\$3.908,16	
3.0 SINALIZAÇÃO VÁRIA									
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
SINAFI	102512	SERVIÇO	3.1	M	47.160,00	4,84	5,84	274.830,40	90,54%
SINAFI	102509	SERVIÇO	3.2	M2	43,20	22,93	27,67	1.195,34	0,39%
SINAFI	102513	SERVIÇO	3.3	M2	267,58	40,87	49,33	13.196,72	4,55%
								SUB-TOTAL 3.0 >>>	95,29%
								R\$ 289.225,46	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>								R\$333.537,18	100,00%

Prefeitura Municipal de
São Pedro da Cipa-MT
Engenheiro Civil
Ricardo Mendes Matos
CREA MT04 7788
12



Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA




OBRA: PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCAL: PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA MT
DATA: AGOSTO/2022

ITEM	LOGRADOURO																														
		LINHA SIMPLES SECCIONADA (LOF-02) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO						LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-01) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO						LINHA DE BORDO (LBO)						LINHA DE RETENÇÃO (LRE)						PARE ESCRITO					
		EXTENSÃO (m)	ESP. (m)	ÁREA (m²)	QUANT. (Und)	EXTENSÃO (m)	ESP. (m)	TOTAL (m)	EXTENSÃO (m)	ESP. (m)	ÁREA (m²)	EXTENSÃO (Und)	ESP. (m)	QUANT. (Und)	TOTAL (m)	QUANT. (Und)	ÁREA UNL (m²)	ÁREA (m²)													
1	Rua Cuiabá	847,00	0,10	28,23	1,00	15,00	0,10	15,00	1.694,00	0,10	169,40	7,00	0,40	1,00	7,00	1,00	1,25	1,25													
2	Rua Floriano Peixoto	659,00	0,10	21,96	1,00	15,00	0,10	15,00	1.318,00	0,10	131,80	7,00	0,40	1,00	7,00	1,00	1,25	1,25													
3	Rua Cassimiro Dias	592,00	0,10	19,73	5,00	15,00	0,10	75,00	1.184,00	0,10	118,40	7,00	0,40	5,00	35,00	5,00	1,25	6,25													
4	Rua Rui Barbosa	520,00	0,10	17,33	8,00	15,00	0,10	120,00	1.040,00	0,10	104,00	7,00	0,40	8,00	56,00	8,00	1,25	10,00													
5	Rua São Paulo	715,00	0,10	23,83	14,00	15,00	0,10	210,00	1.430,00	0,10	143,00	7,00	0,40	14,00	98,00	14,00	1,25	17,50													
6	Rua XV de Novembro	521,00	0,10	17,36	18,00	15,00	0,10	270,00	1.042,00	0,10	104,20	7,00	0,40	18,00	126,00	18,00	1,25	22,50													
7	Rua Campos Sales	206,00	0,10	6,66	1,00	15,00	0,10	15,00	412,00	0,10	41,20	7,00	0,40	1,00	7,00	0,00	1,25	0,00													
8	Rua São Luiz	715,00	0,10	23,83	7,00	15,00	0,10	105,00	1.430,00	0,10	143,00	7,00	0,40	8,00	56,00	5,00	1,25	6,25													
9	Avenida Presidente Vargas	615,00	0,10	20,5	10,00	15,00	0,10	265,00	1.230,00	0,10	123,00	7,00	0,40	10,00	133,00	10,00	1,25	23,75													
10	Rua José Pequeno da Silva	630,00	0,10	21	20,00	15,00	0,10	300,00	1.260,00	0,10	126,00	7,00	0,40	20,00	140,00	20,00	1,25	25,00													
11	Rua Maria das Dores	834,00	0,10	27,8	18,00	15,00	0,10	270,00	1.668,00	0,10	166,80	7,00	0,40	18,00	126,00	18,00	1,25	22,50													
12	Irmã Valdina Tambosa	802,00	0,10	26,73	19,00	15,00	0,10	285,00	1.604,00	0,10	160,40	7,00	0,40	19,00	133,00	18,00	1,25	22,50													
13	Ver. Rose C. da Silva	202,00	0,10	6,73	14,00	15,00	0,10	210,00	404,00	0,10	40,40	7,00	0,40	14,00	98,00	14,00	1,25	17,50													
14	Prof. Geraldo G. Farias	200,00	0,10	6,66	19,00	15,00	0,10	285,00	400,00	0,10	40,00	7,00	0,40	19,00	133,00	17,00	1,25	21,25													
15	Antonio Pinto Fernandes	200,00	0,10	6,66	6,00	15,00	0,10	90,00	400,00	0,10	40,00	7,00	0,40	6,00	42,00	6,00	1,25	7,50													
16	Jose Martins Alves	709,00	0,10	23,63	0,00	15,00	0,10	0,00	1.418,00	0,10	141,80	7,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00													
17	Francisco Fernandes Senoz	690,00	0,10	23	0,00	15,00	0,10	0,00	1.380,00	0,10	138,00	7,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00													
18	Arthur Ramos da Costa	380,00	0,10	12,66	2,00	15,00	0,10	30,00	760,00	0,10	76,00	7,00	0,40	2,00	14,00	2,00	1,25	2,50													
19	Nicola Radica	350,00	0,10	11,66	2,00	15,00	0,10	30,00	700,00	0,10	70,00	7,00	0,40	2,00	14,00	2,00	1,25	2,50													
20	Marcio Cassiano	359,00	0,10	11,96	3,00	15,00	0,10	45,00	718,00	0,10	71,80	7,00	0,40	3,00	21,00	3,00	1,25	3,75													
21	São Lourenço	339,00	0,10	11,3	2,00	15,00	0,10	30,00	678,00	0,10	67,80	7,00	0,40	2,00	14,00	1,00	1,25	1,25													
22	Rua Marileusa Lopes Fulador	324,00	0,10	10,8	1,00	15,00	0,10	15,00	648,00	0,10	64,80	7,00	0,40	1,00	7,00	0,00	1,25	0,00													
23	Rua Mato Grosso	574,00	0,10	19,13	4,00	15,00	0,10	60,00	1.148,00	0,10	114,80	7,00	0,40	4,00	28,00	4,00	1,25	5,00													
24	Rua Marileuza	105,00	0,10	3,5	6,00	15,00	0,10	90,00	210,00	0,10	21,00	7,00	0,40	6,00	42,00	6,00	1,25	7,50													
25	Rua Vereador Joao Badica	195,00	0,10	6,5	15,00	15,00	0,10	225,00	390,00	0,10	39,00	7,00	0,40	15,00	105,00	14,00	1,25	17,50													
26	Rua Perimetral	462,00	0,10	15,4	4,00	15,00	0,10	60,00	924,00	0,10	92,40	7,00	0,40	4,00	28,00	0,00	1,25	0,00													
27	Rua Jose Soares	295,00	0,10	9,83	4,00	15,00	0,10	60,00	590,00	0,10	59,00	7,00	0,40	4,00	28,00	0,00	1,25	0,00													
28	AV Osvaldo Fulador	345,00	0,10	11,5	5,00	15,00	0,10	75,00	690,00	0,10	69,00	7,00	0,40	5,00	35,00	3,00	1,25	3,75													
29	Rua Oliveira	180,00	0,10	6	6,00	15,00	0,10	90,00	360,00	0,10	36,00	7,00	0,40	7,00	49,00	3,00	1,25	3,75													
30	Rua Edmundo Gomes	418,00	0,10	13,93	8,00	15,00	0,10	120,00	836,00	0,10	83,60	7,00	0,40	8,00	56,00	4,00	1,25	5,00													
TOTAL>>>		13983						3.480,00	27.966,00					1.631,00			257,50														

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	47.060,00 M	LOF-01, LOF-02, LBO, LRE E LDP
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	43,20 M²	FTP1 E ZPA
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLÔ. AF_05/2021	267,58 M²	PARE, SIP, TRIÂNGULOS, LOMBADAS

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



OBRA: PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
LOCAL: PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO P													
DATA: AGOSTO/2022													
ITEM	LOGRADOURO	  											
		FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP1) (INCLUI FAIXA ELEVADA)						SÍMBOLOS TRIANGULARES DAS FAIXAS ELEVADAS					
		QUANT. faixa	QUANT. por faixa	QUANT. (Und)	ESP. (m)	COMP. (m)	ESPA. (m)	ÁREA (m²)	QUANT. faixa	QUANT. por faixa	BASE (m)	ALT. (m)	ÁREA (m²)
		3,00	9,00	27,00	0,40	4,00	0,60	43,20	3,00	12,00	0,70	0,80	10,08
1	Rua Cutabá												
2	Rua Floriano Peixoto												
3	Rua Cassimiro Dias												
4	Rua Rui Barbosa												
5	Rua São Paulo												
6	Rua XV de Novembro												
7	Rua Campos Sales												
8	Rua São Luiz												
9	Avenida Presidente Vargas												
10	Rua José Pequeno da Silva												
11	Rua Maria das Dores												
12	Irmã Valdina Tambosa												
13	Ver. Rosa C. de Silva												
14	Prof. Geraldo G. Farias												
15	Antonio Pinto Fernandez												
16	Jose Martins Alves												
17	Francisco Fernandes Souza												
18	Arthur Ramos da Costa												
19	Nicola Radica												
20	Marcio Cassiano												
21	São Lourenço												
22	Rua Marileusa Lopes Fulador												
23	Rua Mato Grosso												
24	Rua Marileusa												
25	Rua Vereador Joao Badica												
26	Rua Perimetral												
27	Rua Jose Soares												
28	AV Osvaldo Fulador												
29	Rua Oliveira												
30	Rua Edmundo Gomes												
TOTAL>>>								43,20				10,08	

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789